

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026040801001001

标段名称：科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		河南圣本市政工程有 限公司	内蒙古鸿天生态环 境工程有 限公司	内蒙古森艺园 林绿化有 限公 司	河南安华建设 工程有 限公司	河南娄明建筑 工程有 限公司
1	施工组织设计中主要部位施工方法	5.50 (施工组织设计中主要部位施工方法已列明，写的比较全面、详细。)	5.60 (施工组织设计中主要部位施工方法已列明，写的比较全面、详细。)	5.60 (施工组织设计中主要部位施工方法写的全面、详细、专业)	5.00 (施工组织设计中主要部位施工方法写的不是特别详细、全面)	5.60 (施工组织设计中主要部位施工方法写的比较详细、全面)
2	总平面布置图	2.20 (未提供总平面布置图)	2.30 (比较详细全面，且提供了总平面布置图)	2.40 (写的详细全面，并且提供了总平面布置图)	2.10 (未提供总平面布置图，并且写的不够详细、全面)	2.10 (未提供总平面布置图，并且写的较不详细)
3	主要施工进度计划安排	3.00 (未提供施工进度网络图)	3.20 (主要施工进度计划安排比较全面、详细，且提供了施工进度网络图)	3.20 (写的比较全面、详细、专业，并且提供了施工进度网络图)	3.00 (未提供施工进度网络图)	2.80 (未提供施工进度网络图，并且写的太简单)
4	主要施工机械安全	3.00 (未提供拟投入本工程的主要施工设备表)	3.10 (提供了拟配备本工程的主要施工设备表，并且写的比较详细)	3.10 (提供了拟配备本工程的主要施工设备表，并且写的比较详细、专业)	3.00 (未提供拟配备本工程的主要施工设备表)	2.80 (未提供拟配备本工程的主要施工设备表，并且写的不够详细)
5	材料使用计划安排	2.20 (未提供配备本工程的试验和检测仪器表)	2.30 (材料使用计划安排写的比较全面详细，并且提供了拟配备本工程的试验和检测仪器设备表)	2.30 (写的比较全面详细，并且提供了拟配备本工程的试验和检测仪器设备表)	2.10 (未提供拟配备本工程的试验和检测仪器设备表，并且写的不太全面详细)	2.10 (未提供拟配备本工程的试验和检测仪器设备表，并且写的不太全面详细)

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026040801001001

标段名称：科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		河南圣本市政工程有限公司	内蒙古鸿天生态环境工程有限公司	内蒙古森艺园林绿化有限公司	河南安华建设工程有限公司	河南娄明建筑工程有限公司
6	质量控制措施	4.70 (质量控制措施的要点已列明)	4.70 (质量控制措施写的比较全面、详细)	4.80 (质量控制措施写的详细、全面、专业)	4.40 (写的不太详细)	4.30 (质量控制措施写的太简单, 不够详细、全面)
7	安全生产控制措施	3.90 (安全生产控制措施的要点已列明, 比较详细、全面。)	3.90 (安全生产控制措施写的比较全面、详细)	4.00 (安全生产控制措施写的比较全面、详细、专业、)	3.80 (安全生产控制措施写的不太详细)	3.50 (安全生产控制措施写的不够全面、详细)
8	防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工	3.90 (防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工措施已经列出, 比较全面、详细)	3.80 (防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工的措施写的比较全面)	4.00 (防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工写的比较全面、详细、专业)	3.80 (防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工写的不太详细)	3.50 (防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工写的不够详细、全面)
9	冬雨季施工措施	2.20 (冬雨季施工措施、要点已列出。)	2.20 (冬雨季施工措施较全面)	2.30 (冬雨季施工措施写的比较全面、详细、专业)	2.10 (冬雨季施工措施写的不太详细)	2.00 (冬雨季施工措施写的太简单)

评委签名：