

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026040801001001

标段名称：科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		河南圣本市政工程有 限公司	内蒙古鸿天生态环 境工程有 限公司	内蒙古森艺园 林绿化有 限公 司	河南安华建设 工程有 限公司	河南娄明建筑 工程有 限公司
1	施工组织设计中主要部位施工方法	5.20 (工作节点内容都有表达, 细节可更详实;)	5.20 (各工作节点表达均有, 细节可更全面;)	6.00 (工作节点表达细致, 可更优化)	5.00 (分项工作内容表达可更细致)	6.00 (工作节点细节考虑多)
2	总平面布置图	1.90 (缺少总图绘制表达; 文字表达可更详细清晰;)	2.10 (绘制总图表达可更细致;)	2.00 (总图绘制可更细致优化)	2.00 (缺少总图绘制, 结合本项目特点针对性表达应多些;)	1.90 (缺少总图表达绘制)
3	主要施工进度计划安排	3.00 (分部分项均有表达, 但流程可更清晰;)	3.00 (内容表达可更细致;)	3.20 (计划安排有细节表达, 可更优化)	2.90 (进度安排保障措施表达可更详尽)	3.00 (进度计划安排内容表达可更细致清晰;)
4	主要施工机械安全	3.00 (机械配置内容及管理措施均有表达, 管理措施可更全面;)	3.20 (有细节, 有应急, 更细致更好)	3.10 (机械安全内容可更详实)	3.00 (考虑可更全面)	3.00 (具体需使用机械使用安排应多表达出详细内容;)
5	材料使用计划安排	2.20 (主要材料使用有表达, 细节可更详实)	2.00 (结合本项目针对性表达多些更好)	2.20 (有多方面考虑, 内容可更优化)	2.00 (材料使用计划安排内容考虑可更详实)	2.00 (材料使用计划可更周详)
6	质量控制措施	4.10 (主要部分质量控制措施均有表达, 质量控制措施细节可更周详)	4.00 (结合本项目针对性表达多些更好)	4.20 (措施重点部位可以更详尽)	4.00 (结合本项目特点, 针对性内容应考虑更多些;)	4.00 (有具体措施, 但内容可更周详)
7	安全生产控制措施	3.60 (有隐患表达, 控制措施考虑需更全面)	3.50 (结合本项目针对性表达多些更好)	4.00 (有应急, 有隐患排查, 表达可更周详;)	3.50 (结合本项目特点, 针对性内容应考虑更多些;)	3.50 (各方面安全措施考虑可更详细)

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026040801001001

标段名称：科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		河南圣本市政工程 有限公司	内蒙古鸿天生态环境工程有 限公司	内蒙古森艺园 林绿化有限公 司	河南安华建设 工程有限公司	河南娄明建筑 工程有限公司
8	防止环境污染、减少扰民、降低噪声等 保证文明施工	3.50 (有多方面考 虑, 但细节可优 化;)	3.50 (防止环境污 染、减少扰民、 降低噪声等保证 文明内容考虑可 更全面)	4.00 (内容可更优 化)	3.50 (内容可更全 面)	3.50 (细节措施表 达可更优化、周 详)
9	冬雨季施工措施	2.10 (措施可更细 致, 如防涝考虑 等)	2.00 (可更全面)	2.50 (内容可更优 化)	1.80 (结合本项目 特点, 针对性内 容应考虑更多些 ;)	2.00 (细节表达可 更优化, 内容可 更周祥)

评委签名：