

***技术部分评委个人打分表

标段编号：A1505002026041602001001

标段名称：通辽市人民医院新院区放疗中心项目EPC总承包

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宏峰建设集团有 限公司	山西建筑工程集 团有限公司	中铁一局集团有 限公司	内蒙古江泽建设 工程有限公司
1	总平面布局	0.00	0.00	3.10 (布局合理)	3.10 (布局合理)
2	设计内容	0.00	0.00	3.80 (实用性强, 设计内容完整、各专业齐全)	3.80 (实用性强, 设计内容完整、各专业齐全)
3	针对本项目拟定的设计周期及保证措施	0.00	0.00	2.90 (设计周期满足要求, 保证措施不足)	2.90 (设计周期满足要求, 保证措施不足)
4	设计人的服务承诺	0.00	0.00	3.00 (各项服务优质全面, 后期工作安排及承诺满足要求)	2.90 (各项服务合理, 后期工作安排及承诺不足)
5	针对本项目拟定的研究重点、难点以及研究对策	0.00	0.00	3.00 (重点、难点以设计为主, 缺少施工内容)	3.00 (重点、难点以设计为主, 内容不全)
6	施工方案与技术措施	0.00	0.00	3.60 (缺少施工技术措施内容)	3.90 (施工方案与技术措施较全面合理)
7	质量管理体系与保证措施	0.00	0.00	2.90 (质量措施缺少施工部分内容)	3.10 (质量管理体系与保证措施完善、可靠)
8	安全施工保障措施	0.00	0.00	3.00 (安全施工保障措施较合理)	3.10 (安全施工保障措施合理)
9	施工进度计划与保证措施	0.00	0.00	3.60 (施工进度计划偏设计, 缺少施工部分)	4.00 (施工进度计划与保证措施合理)
10	环保管理体系及措施	0.00	0.00	3.00 (环保管理体系及措施合理)	3.10 (环保管理体系及措施合理)

***技术部分评委个人打分表

标段编号：A1505002026041602001001

标段名称：通辽市人民医院新院区放疗中心项目EPC总承包

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宏峰建设集团有 限公司	山西建筑工程集 团有限公司	中铁一局集团有 限公司	内蒙古江泽建设 工程有限公司
11	编制水平	0.00	0.00	4.00 (符合)	4.00 (符合)

***技术部分评委个人打分表

标段编号：A1505002026041602001001

标段名称：通辽市人民医院新院区放疗中心项目EPC总承包

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		盛世恒瑞建工集团有限公司	内蒙古龙圣建筑工程有限公司	中铁十九局集团有限公司	河南永骏建设工程有限公司	内蒙古泰丰建设集团有限公司
1	总平面布局	3.10 (布局合理)	3.20 (内容完整全面)	3.00 (布局较合理)	3.00 (布局较合理)	2.60 (布局描述简单, 不全面)
2	设计内容	3.90 (实用性强, 设计内容完整、各专业齐全, 深度充足)	3.90 (实用性强, 设计内容完整、各专业齐全, 深度充足)	3.70 (实用性强, 设计内容完整、各专业齐全)	3.90 (实用性强, 设计内容完整、各专业齐全)	3.30 (设计内容不全, 深度不足)
3	针对本项目拟定的设计周期及保证措施	3.10 (设计周期及保证措施较好)	3.10 (设计周期及保证措施较好)	2.90 (设计周期过长)	3.00 (设计周期及保证措施较完整)	2.70 (内容不全面, 保证措施不足)
4	设计人的服务承诺	3.00 (各项服务合理, 后期工作安排及承诺不足)	3.20 (各项服务优质全面, 后期工作安排及承诺满足要求)	2.90 (各项服务合理, 后期工作安排及承诺不足)	3.10 (各项服务优质全面, 后期工作安排及承诺满足要求)	2.60 (服务承诺内容不全)
5	针对本项目拟定的研究重点、难点以及研究对策	3.00 (重点、难点以设计为主, 内容不全)	3.20 (重点、难点内容全面)	3.10 (重点、难点内容较全面)	3.10 (重点、难点内容较全面)	2.50 (重点、难点部分缺少关键内容)
6	施工方案与技术措施	4.00 (施工方案与技术措施较全面合理)	4.00 (施工方案与技术措施较全面合理)	3.70 (施工方案与技术措施内容一般)	3.80 (施工方案与技术措施较全面合理)	3.60 (缺少部分技术措施)
7	质量管理体系与保证措施	3.00 (质量管理体系与保证措施较完善、可靠)	3.20 (质量管理体系与保证措施完善、可靠)	3.10 (质量管理体系与保证措施完善、可靠)	2.80 (质量措施缺少施工部分内容)	2.90 (缺少技术措施)
8	安全施工保障措施	3.00 (安全施工保障措施较合理)	3.20 (安全施工保障措施合理)	3.10 (安全施工保障措施合理)	3.00 (安全施工保障措施较合理)	3.00 (安全施工保障措施较合理)
9	施工进度计划与保证措施	3.90 (施工进度计划与保证措施合理)	3.90 (施工进度计划与保证措施合理)	3.70 (设计周期过长, 施工方案未考虑设计周期)	3.70 (施工进度计划与保证措施一般, 不具体)	3.70 (施工进度计划与保证措施一般)

***技术部分评委个人打分表

标段编号：A1505002026041602001001

标段名称：通辽市人民医院新院区放疗中心项目EPC总承包

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		盛世恒瑞建工集团有限公司	内蒙古龙圣建筑工程有限公司	中铁十九局集团有限公司	河南永骏建设工程有限公司	内蒙古泰丰建设集团有限公司
10	环保管理体系及措施	3.10 (环保管理体系及措施合理)	3.10 (环保管理体系及措施合理)	3.00 (环保管理体系及措施合理)	3.00 (环保管理体系及措施合理)	3.00 (环保管理体系及措施合理)
11	编制水平	4.00 (符合)	4.00 (符合)	4.00 (符合)	4.00 (符合)	4.00 (符合)

评委签名：