

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026040801001001

标段名称：科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		河南圣本市政工程有 限公司	内蒙古鸿天生态环 境工程有 限公司	内蒙古森艺园 林绿化有 限公 司	河南安华建设 工程有 限公司	河南娄明建筑 工程有 限公司
1	施工组织设计中主要部位施工方法	5.50（施工组织设计中主要部位施工方法比较详细，把文冠果的栽植施工方法及围封施工方法的方面分得比较详细及细致）	5.00（施工组织设计中主要部位施工方法，主要从文冠果的栽植施工技术、围封工程施工技术及施工进度、质量保证措施等方面进行了描述。）	5.50（施工组织设计中主要部位施工方法，把整地规格、整地设备、方案及质量检验与控制标准全面）	5.80（施工组织设计中主要部位施工方法，采取了材料、设备、现场、施工工艺与技术措施等，较为全面）	3.40（工组织设计中主要部位施工方法比较详细，把文冠果的栽植施工方法及围封施工方法的方面分得比较详细及细致）
2	总平面布置图	2.20（总平面布置图是按照总平面分区布置的，较为详细的把作业片区、材料堆场设置等较为详细的做了布置。）	2.50（施工总平面布置了临时办公室及临时堆场的布置，基本完整。）	2.40（施工总平面布置了临时办公室及临时堆场的布置，基本完整。）	2.00（总平面布置图从施工总平面布置的原则、依据，国家现有的各类相关规范论述，较简单）	2.00（施工总平面布置了安全及环保护施布置、临时办公室及临时堆场的布置，基本完整。）
3	主要施工进度计划安排	2.50（主要施工进度计划安排按总工期分阶段进行关键作业时段安排的。）	2.70（主要施工进度计划把工期的保证措施及施工进度控制措施等较为全面的进行了总结。）	2.80（主要施工机械的安全是按整地机械配置和栽植与覆膜机械配置的。）	2.50（主要施工进度计划，把工期的保证措施及施工进度控制措施等较为全面）	2.60（主要施工进度计划安排主要制定了详细的进度计划，施工准备阶段及主体施工阶段，合理配置机械设备和人员等）
4	主要施工机械安全	3.00（主要施工机械的安全是按整地机械配置和栽植与覆膜机械配置的）	2.70（主要施工机械的安全是按整地机械配置和栽植与各类机械专项安全措施的描述的）	2.60（主要施工机械安全进行了施工机械安全安排、整地施工机械安全措施等的描述）	2.20（主要施工机械安全进行了施工机械清单及安全性能要求、整地施工机械安全措施等的描述）	2.70（主要施工机械安全写了机械进场管理、机械作业安全等，基本符合要求）

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026040801001001

标段名称：科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		河南圣本市政工程有 限公司	内蒙古鸿天生态 环境工程有 限公司	内蒙古森艺园 林绿化有限公 司	河南安华建设 工程有限公司	河南娄明建筑 工程有限公司
5	材料使用计划安排	2.10（材料使用计划安排是按照文冠果苗使用计划及覆膜材料使用计划安排，围封材料使用计划、抚育与管护药剂使用计划和材料进场的仓储管理计划等安排的，较为全面。）	2.20（材料使用计划安排较简单，写了材料使用及设备进场计划及保证措施。）	2.10（材料使用计划安排较简单，写了材料使用及标志牌材料计划及保证措施）	2.00（材料使用计划安排，为确保项目全周期材料供应及时、质量合格、使用高效，为项目顺利实施提供坚实的材料保障，基本完善）	2.00（材料材料使用安排主要有材料进场检验及材料存储与管理等较全面）
6	质量控制措施	4.00（质量控制措施分为文冠果栽植质量控制与围封工程质量控制，更重要的把隐蔽工程与分项验收质量控制写的比较全面。）	4.30（质量控制措施写了管理体系及分项工程质量控制和质量问题处理等）	4.10（质量控制措施围绕苗木、整地质量控制措施及栽植质量控制措施描述的）	5.50（质量控制措施建立了质量目标及建立以公司经理为首的质量保证体系，加强组织建设等措施）	5.60（质量控制措施写了苗木质量控制、栽植深度控制及根系舒展控制等）
7	安全生产控制措施	3.20（安全生产控制措施中把文冠果整地与栽植安全难点及围封施工、杆件安装安全点等写的较为全面。）	3.20（安全生产控制措施主要论述了安全管理体系及专项安全措施和安全生产管理责任制等。）	3.70（安全生产控制措施比较全面。写了人工栽植、覆膜、抚育、围封安装等安全控制措施等）	3.60（安全生产控制措施主要论述了安全管理体系及专项安全措施和安全生产管理责任制等）	3.20（安全生产控制措施采取了安全管理体系、安全培训与教育、现场安全防护等较为全面）

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026040801001001

标段名称：科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		河南圣本市政工程有限公司	内蒙古鸿天生态环境工程有限公司	内蒙古森艺园林绿化有限公司	河南安华建设工程有限公司	河南娄明建筑工程有限公司
8	防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工	3.50（为防止环境污染、减少扰民、降低噪声等，施工单位做了裸土覆盖措施、洒水抑尘措施及覆膜材料回收处置等。）	3.60（防止环境污染、减少扰民等，写的较为全面把环境保护管理体系、环境保护措施、环境保护保证体系等较为全面）	3.50（防止环境污染、减少扰民、降低噪声等采取了整地环节环境污染防控措施、栽植环节噪声控制方案及管护等较为全面）	3.40（为防止环境污染、减少扰民、降低噪声等，施工单位做了保证文明施工的措施，裸土覆盖措施、洒水抑尘措施及覆膜材料回收处置等。）	3.50（防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工，采取了防止环境污染措施及减少扰民措施及降低噪声措施）
9	冬雨季施工措施	2.00（冬雨季施工措施把文冠果栽植施工难点进行了较为详细的说明。）	2.10（冬雨季施工措施包括了冬季及雨季施工措施）	2.00（冬雨季施工措施包括了冬季及雨季施工措施）	2.20（冬雨季施工措施包括了冬季及雨季施工措施）	2.00（冬雨季施工措施包括了冬季及雨季施工措施）

评委签名：