

评标报告

(工程普通)

项目名称：土默特右旗 2025 年 高标准农田建设项目土默特右旗 2025 年 高标准农田建设项目土默特右旗 2025 年高标准农田建设项目六标段（投融建运管一体化）

2026 年 5 月 18 日

目 录

| | |
|----------------------------|---|
| 一、招标项目基本情况..... | 1 |
| (一) 项目标段(包件)前期工作和批准情况..... | 1 |
| (二) 招标项目标段(包件)概况..... | 1 |
| 二、招标过程回顾..... | 2 |
| 招标公告、招标文件发布情况..... | 2 |
| 三、开标情况记录..... | 2 |
| 四、评标工作情况..... | 3 |
| 五、通过初步评审的投标人名单..... | 3 |
| 六、否决的投标人名单以及否决理由..... | 3 |
| 七、串通投标情形的评审情况说明..... | 4 |
| 八、澄清、说明及补正事项纪要..... | 4 |
| 九、失信行为查询结果..... | 4 |
| 十、评分情况及投标人排序..... | 4 |

一、招标项目基本情况

（一）项目标段（包件）前期工作和批准情况

项目标段（包件）名称土默特右旗 2025 年 高标准农田建设项目土默特右旗 2025 年高标准农田建设项目六标段（投融资运管一体化）（以下简称“本项目”）已由关于土默特右旗 2025 年高标准农田建设项目优化调整初步设计的批复项目审批(核准/备案)文件批准部门和批准文号包农发【2025】178号批准建设，项目招标人为土默特右旗农田建设服务中心，建设资金来自财政。项目标段（包件）已具备招标条件，本次招标为本项目标段（包件）第1次招标，本次招标采用资格后审。

（二）招标项目标段（包件）概况

1. 本次招标包括以下内容：

项目标段土默特右旗农田建设服务中心土默特右旗 2025 年 高标准农田建设项目土默特右旗 2025 年 高标准农田建设项目土默特右旗 2025 年高标准农田建设项目六标段（投融资运管一体化）K1502002026020301003001。

2. 本标段计划日期：

计划开工日期：2026年5月25日，计划竣工日期2026年12月31日。

3. 标段（包件）详情：

土默特右旗农田建设服务中心土默特右旗 2025 年 高标准农田建设项

目土默特右旗 2025 年 高标准农田建设项目土默特右旗 2025 年高标准农田建设项目六标段（投融建运管一体化）K1502002026020301003001，该标段（包件）情况详见下表：

| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 项目规模 | 标段（包件）最高投标限价(元) |
|----|-------------------------|--|-----------|-----------------|
| 1 | K1502002026020301003001 | 土默特右旗 2025 年 高标准农田建设项目土默特右旗 2025 年高标准农田建设项目六标段（投融建运管一体化） | 详见招标公告、文件 | 61305251 |

二、招标过程回顾

招标公告、招标文件发布情况

招标人于 2026 年 4 月 24 日在 内蒙古自治区公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>）、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）、内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）上发布招标文件及相关资料，刊登了招标公告。

三、开标情况记录

在递交投标文件截止时间 2026 年 5 月 18 日 9 时 30 分（北京时间），共收到了 7 份投标文件，此标段投标人均满足法定数量。同一时间在 包头市公共资源交易中心 举行了开标会议。本次招标采用全流

程电子化招投标，投标人在投标截止时间前，登录不见面开标大厅参加开标会议。招标人根据招标文件规定、电子交易系统的程序，组织投标文件进行解密、唱标等工作。递交投标文件的投标人为：

1. 山西长城路桥建设开发有限公司
2. 君行天下建设集团有限公司
3. 中盈恒业建工发展有限公司
4. 山西二建集团有限公司
5. 山东双胜建设集团有限公司
6. 沈阳东鹏建设工程有限公司
7. 辽宁屿霖建设工程有限公司

本次开标会参会人员：

招标人代表：土默特右旗农田建设服务中心王斌；

行政监督工作人员：土默特右旗农牧局王鹏。

抽取系数：无

四、评标工作情况

本次评标采用综合评估评标办法（明标），已在招标文件中载明。评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则，在全封闭状态下进行。经过评标委员会对各投标单位的投标文件认真、细致的评审后，评标委员会最终向招标人推荐了中标候选人并编写本评标报告。

评标时间：2026年5月18日开始，2026年5月18日结束。

评标地点：包头市公共资源交易中心。

评标委员依据《招标文件》中的“评标办法”，分别对各投标人的投

标文件进行评审、资格评审及响应性评审等初步评审，对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审。包头市公共资源交易中心对评标工作进行了全过程影音记录。

五、通过初步评审的投标人名单

| 序号 | 投标人名称 | 备注 |
|----|----------------|----|
| 1 | 君行天下建设集团有限公司 | |
| 2 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | |
| 3 | 山西二建集团有限公司 | |
| 4 | 山东双胜建设集团有限公司 | |
| 5 | 中盈恒业建工发展有限公司 | |

评标基准价： 61260411.93 元

六、否决的投标人名单以及否决理由

1.沈阳东鹏建设工程有限公司 废标理由:不符合招标文件中评标办法

2.1.3--土地流转意向金--投标须知前附表--特别提示一的规定

2.辽宁屿霖建设工程有限公司 废标理由:不符合招标文件中评标办法

2.1.3--土地流转意向金--投标须知前附表--特别提示一的规定

七、串通投标情形的评审情况说明

无

八、澄清、说明及补正事项纪要

无

九、失信行为查询结果

无

十、评分情况及投标人排序

| 序号 | 投标人名称 | 得分 | 排序 |
|----|--------------|-------|----|
| 1 | 山东双胜建设集团有限公司 | 94.16 | 1 |
| 2 | 中盈恒业建工发展有限公司 | 90.52 | 2 |
| 3 | 山西二建集团有 | 89.06 | 3 |

| | | | |
|---|----------------|-------|---|
| | 限公司 | | |
| 4 | 君行天下建设集团有限公司 | 87.29 | 4 |
| 5 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 82.22 | 5 |

十一、中标候选人名单

根据评委会评价结果。按《招标文件》规定，将投标文件排序前三名的投标人推荐为本招标项目的中标候选人，推荐中标候选人名单如下：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 推荐排名 |
|----|--------------|---------------|------|
| 1 | 山东双胜建设集团有限公司 | 61300162.3200 | 1 |
| 2 | 中盈恒业建工发展有限公司 | 61300369.7500 | 2 |
| 3 | 山西二建集团有限公司 | 61249455.5700 | 3 |

1. 企业得分的全部类似项目业绩（含项目经理）。

| 山西长城路桥建设开发有限公司 | | | | | |
|----------------|------|-------|------|------|-----|
| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同金额 | 项目经理 | 得分项 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|----------------------|-----|-------------------------------------|
| 1 | 夏县 2023 年尉郭乡 西阴村等 8 村高标准 农田建设 项目(改造 提升) | 夏县农业 农村局 | 3009996.6 5 元 | 郑子伟 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|---|-------------|----------------------|-----|-------------------------------------|

| 沈阳东鹏建设工程有限公司 | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|------|-------------------------------------|
| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同金额 | 项目经理 | 得分项 |
| 1 | 九江市柴 桑区 2024 年度高标 准农田建 设新塘乡 项目 | 新塘乡人 民政府 | 3387909.0 2 元 | 陈巍 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 2023 年抚 顺市新宾 县永陵镇 | 新宾满族 自治县农 业农村局 | 2922872.3 3 元 | 吴霞 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | 高标准农 田建设示 范区项目 二标段 | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|

| 中盈恒业建工发展有限公司 | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|------|-------------------------------------|
| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同金额 | 项目经理 | 得分项 |
| 1 | 2024 年杭 锦旗呼和 木独镇高 标准农田 建设项目 | 杭锦旗高 标准农田 项目建设 管理处 | 17062460. 62 元 | 郭旭 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 2024 年科 右中旗高 力板镇高 林套海嘎 查 1.42 万 亩高标准 农田建设 | 科尔沁右 翼中旗农 牧和科技 局 | 24337962. 16 元 | 高晓翔 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|---------------|-----|-------------------------------------|
| | 超长期国债改造提升项目(十四标段) | | | | |
| 1 | 永善县蒿枝坝灌区现代化改造工程第一标段：永善县蒿枝坝灌区现代化改造工程施工 | 永善县蒿枝坝灌区现代化改造建设管理局 | 86512823.37 元 | 徐安亚 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 安宁城市供水应急补充水源工程(一期)勘察设计施工总承包 | 安宁市水务局 | 46043100.00 元 | 唐建平 | |

| | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|-----|-------------------------------------|
| 3 | 大理市 2023 年增 发国债高 标准农田 建设项目 (EPC) —1 标段 (喜洲、湾 桥片区) | 大理市农 业农村局 | 31000000. 00 元 | 张芝林 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|---|--------------|-------------------|-----|-------------------------------------|

| 山西二建集团有限公司 | | | | | |
|------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|------|-------------------------------------|
| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同金额 | 项目经理 | 得分项 |
| 1 | 闻喜县 2025 年高 标准农田 建设项目 | 闻喜县农 业农村局 | 41735353. 56 元 | 石晚萍 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 永济市虞 乡镇虞乡 农场改造 | 山西省永 济虞乡强 制隔离戒 | 23584963. 96 元 | 梁强强 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|--|-------------|----|--|--|--|
| | 提升高标准农田建设项目 | 毒所 | | | |
|--|-------------|----|--|--|--|

| 山东双胜建设集团有限公司 | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------|------|-------------------------------------|
| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同金额 | 项目经理 | 得分项 |
| 1 | 2023年呼伦贝尔市莫旗32.5万亩旱作高标准农田建设项目补充工程施工十一标段（2023年呼伦贝尔市莫旗红彦镇杨木 | 莫力达瓦达翰尔族自治旗农村经营指导与产业服务中心 | 13688674.19元 | 李尚波 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|-----|-------------------------------------|
| | 山村 1.7 万亩旱作高标准农田建设项目) | | | | |
| 2 | 土默特右旗 2025 年高标准农田建设项目施工五标段 | 土默特右旗农田建设服务中心 | 51091501.69 元 | 许丽娜 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | 2025 年呼伦贝尔市莫旗腾克镇宜斯坎村 2.5 万亩旱作高标准农田建设 EPC 项目 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗农村经营指导与产业服务中心 | 65544440.00 元 | 杨俊 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|----------------|-----|-------------------------------------|
| 4 | 2024 年阿荣旗兴安镇七道泉子村 1.05 万亩高标准农田建设项目 | 阿荣旗高标准农田建设项目综合管理办公室 | 12526946.13 元 | 李春燕 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | 乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目 | 乌拉特前旗农牧和科技局 | 213707928.00 元 | 张京 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | 2023 年呼伦贝尔市莫旗 35 万亩旱作高标准农田建设项目施工一标 | 莫力达瓦达翰尔族自治旗农村经营指导与产业服务中心 | 21010571.37 元 | 胡晖 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | 段(2023年 莫旗红彦 镇杨木山 村1.7万 亩旱作高 标准农田 建设项目) | | | | |
|--|---|--|--|--|--|

| 君行天下建设集团有限公司 | | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------------|------|-------------------------------------|
| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同金额 | 项目经理 | 得分项 |
| 1 | 2024年阳 曲县侯村 乡高标准 农田建设 项目(第二 标段) | 阳曲县农 业农村局 | 9539541.6 7元 | 王惠娟 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 2023年云 州区峰峪 乡等六乡 | 大同市云 州区云中 农业发展 | 45334159. 87元 | 陈小龙 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------|-----|-------------------------------------|
| | (镇)高标 准农田建 设项目施工 (三标段) | 有限公司 | | | |
| 3 | 2023年舒 城县千人 桥镇周圩 等6个行 政村高标 准农田建 设项目一 标段 | 舒城县千 人桥镇人 民政府 | 7748360.2 2元 | 武世健 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| 辽宁屿霖建设工程有限公司 | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------|-------------------------------------|
| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同金额 | 项目经理 | 得分项 |
| 1 | 2025年突 泉县高标 准农田建 设超长期 | 突泉县农 牧和科技 局 | 13947835. 75元 | 王宇琦 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------|----|-------------------------------------|
| | 国债改造 提升项目 (第一至五 标段) | | | | |
| 2 | 辽阳县 2024 年高 标准农田 建设项目 施工二标 段 | 辽阳县农 业技术推 广服务中 心 | 2370908.3 1 元 | 刘永 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | 灯塔市 2024 年高 标准农田 建设项目 三标段：野 老摊村 | 灯塔市农 业农村事 务服务中 心 | 2772533.7 5 元 | 王安 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | 阜新蒙古 族自治县 2025 年高 标准农田 | 阜新蒙古 族自治县 现代农业 发展服务 | 82856640. 35 元 | 钱行 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------|
| | 建设项目 施工一标 段 | 中心 | | | |
| 5 | 新民市 2024 年高 标准农田 建设项目 施工四标 段 | 新民市乡 村振兴发 展中心 | 46402267. 06 元 | 韦姗姗 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | 2024 年科 右前旗高 标准农田 建设超长 期国债项 目第七标 段二次 | 科尔沁右 翼前旗农 牧和科技 局 | 51480732. 14 元 | 白龙 | <input checked="" type="checkbox"/> |

2. 企业得分的全部获奖工程项目（含项目经理）。

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 山西长城路桥建设开发有限公司 | | | | | | | |
| 序号 | 获奖名 | 获奖类 | 获奖项 | 项目负 | 颁奖部 | 获奖日 | 得分项 |

| | 称 | 别 | 目名称 | 责人 | 门 | 期 | |
|---|---|------|-----|----|---|---|--|
| 1 | 无 | 其他类别 | 无 | | | | |

评标委员会负责人：

| |
|--|
| |
|--|

评标委员会成员：

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

如有不同意见，原因说明：

_2026_年_5_月_18_日

附件 1：评标附表

1. 开标记录表附表
2. 资格评审评委汇总打分表附表
3. 响应性评审评委汇总打分表附表
4. 形式评审评委汇总打分表附表
5. 报价部分评委汇总打分表附表
6. 商务部分评委汇总打分表附表
7. 技术部分评委汇总打分表附表
8. 其他因素评委汇总打分表附表
9. 最终排名附表

附件 2、评标办法

| 初步评审 | | | |
|------|------|---------|-------------------------|
| 条款号 | 评审因素 | | 评审标准 |
| 1 | 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照正本或副本 |
| | | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证副本 |
| | | 资质等级 | |
| | | 项目经理要求 | 符合 投标须知前附表” 第 1.4.1 项规定 |
| | | 信誉要求 | 符合 投标须知前附表” 第 1.4.1 项规定 |
| | | 联合体投标人 | 符合 投标须知前附表” 第 1.4.2 项规定 |
| 2 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
| | | 投标文件签字盖 | 有法定代表人或 |

| | | | |
|--|--|--------|--|
| | | 章 | <p>其委托代理人签字并加盖单位章。</p> <p>由法定代表人签字的,应附法定代表人身份证明,由代理人签字的,应附授权委托书,身份证明或授权委托书应符合第七章“投标文件格式”的规定。</p> |
| | | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的规定。 |
| | | 联合体投标人 | 提交联合体协议书,并明确联合体牵头人。 |
| | | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外,投标人 |

| | | | |
|---|-------|-------------|-------------------------|
| | | | 不得提交备选投标方案。 |
| | | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 3 | 响应性评审 | 投标报价 | 符合第二章 投标人须知"第 3.2.4 项规定 |
| | | 投标内容 | 符合第二章 投标人须知"第 1.3.1 项规定 |
| | | 项目合作期限、建设工期 | 符合 投标须知前附表"第 1.3.2 项规定 |
| | | 质量标准、安全标准 | 符合第二章 投标人须知"第 1.3.3 项规定 |
| | | 投标有效期 | 符合 投标须知前附表"第 3.3.1 项规定 |
| | | 投标保证金 | 符合 投标须知前 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | | | 附表”第 3.4.1 项规定 |
| | | 土地流转意向金 | 符合 投标须知前附表”特别提示的规定 |
| | | 已标价的工程量清单 | 符合 工程量清单”给出的范围及数量等内容 |
| | | 权利义务 | 符合第四章 合同条款及格式”规定 |
| | | 技术标准和要求 | 符合第五章 发包人要求”规定 |
| | | 关于《内蒙古自治区农牧厅关于加强高标准农田参建企业资质和人员管理的通知》要求的承诺函 | 符合 投标须知前附表”特别提示的规定 |
| | | 以工代赈比例要 | 符合 投标须知前 |

| | | | |
|--|--|-----|-----------------|
| | | 求承诺 | 附表” 特别提示 的规定 |
|--|--|-----|-----------------|

| 详细评审 | | | |
|------|------------------|------------|---|
| 条款号 | 评审因素 | | 评审标准 |
| 1 | 分值构成(总分 100.0 分) | | 报价部分(45.0) |
| | | | 商务部分(10.0) |
| | | | 技术部分(45.0) |
| | | | 其他因素(--) |
| 2 | 报价部分(45.0) | 投标报价(45.0) | <p>(1) 评标基准价 =有效报价算术平均值; 有效报价算术平均值=投标人≤ 5家直接取平均值; >5家且≤ 9家去掉1家最高价, 去掉1家最低价, 剩下的取平均值; >9家且≤ 13家去掉1家最高价, 去掉2家最低价, 剩下的</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>取平均值； >13 家且 ≤17 家去掉 2 家最高价，去掉 3 家最低价，剩下的取平均值； >17 家且 ≤21 家去掉 3 家最高价，去掉 4 家最低价，剩下的取平均值。（以此类推）</p> <p>（2）具体操作： 投标报价为评标基准价的得 45 分 投标报价每高于评标基准价 1%扣 0.1 分；投标报价低于评标基准价 5%（差值）以内的（包含 5%），每低于评标基准</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|------------|-----------|---|
| | | | <p>价 1%扣 0.1 分； 投标报价低于评 标基准价超过 5% （差值）的，每低 于评标基准价 1% 扣 0.3 分。本项 最多扣 5 分，分 值标准为 40-45 分 （小数点后保留 2 位）。</p> |
| 3 | 商务部分(10.0) | 类似业绩(6.0) | <p>投标人近年(2023 年 01 月-投标截 止时间)承建过 规模相近的高标 准农田或土壤改 良或土地整治项 目投资或建设或 运营业绩有一项 得 2 分;承建过规 模相近的高标准</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>农田或土壤改良或土地整治项目投资+建设+运营业绩有一项得3分；最多得6分。</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标文件中提供合同协议书原件扫描件，不提供不得分； 2. 时间以合同签订时间为准； 3. 如为联合体投标，由联合体牵头人或联合体成员提供均可。 |
| | | <p>人员配备(3.0)</p> |
| | | <p>根据现场配置管理人员(包括项目经理、技术负责人、施工员、质量员、</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>安全员、专职造价管理人员(取得原全国建设工程造价员资格证书或二级(含)以上造价工程师注册证书或住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证(预算员))、材料员、资料员等人员)进行评分,上述人员配备齐全得3分,每少一人扣0.5分。</p> <p>注:1.投标文件中提供人员证书原件扫描件及项目经理和安全员投</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|--|--|------------------|--|
| | | | <p>标截止时间前连续六个月的社保证明扫描件(入职不足六个月的,提供入职以来社保缴纳证明,退休人员提供退休证明原件扫描件及劳动合同原件扫描件),不提供不得分。</p> <p>2. 如为联合体投标,由联合体牵头人或联合体成员提供均可。</p> |
| | | <p>信用评价(1.0)</p> | <p>依据《内蒙古自治区农牧厅关于公布全区 2024 年高标准农田建设参建单位信用评价</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>结果的通知》，获得信用评价 A 级得 1 分，获得信用评价 B 级得 0.7 分，信用评价 C 级得 0 分，对于首次参与自治区农田建设项目的参建单位信用等级参照 A 级参建单位信用得分。</p> <p>注：1. 投标文件中提供证明文件扫描件，内容不清晰无法辨认或未提供均不得分。</p> <p>2. 如为联合体投标，由联合体牵头人或联合体成员提供均可。</p> |
|--|--|--|

| | | | |
|---|------------|-----------------------|---|
| 4 | 技术部分(45.0) | 建设方案-施工组织设计与施工方案(6.0) | <p>施工组织设计、施工方案、施工区段划分先进合理、要点清晰,内容全面符合项目要求,分部分项工程施工方案合理可行,视其全面性及合理性进行评审,优得4-6分,良得2-3分,一般得0-1分。</p> |
| | | 建设方案-质量管理体系与措施(5.0) | <p>视质量目标满足招标文件要求,质量控制计划完整、岗位职责明确、材料采购、过程控制及检验、分项措施有针对性,视完善程度进行评审,优得4-5分,良得</p> |

| | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| | | | 2-3分，一般得0-1分。 |
| | | 建设方案-安全管理体系与措施 (5.0) | 安全文明施工目标满足招标文件要求,安全管理体系健全、单位工程安全防护方案符合国家及地方管理规定,防护措施有针对性,视完善程度进行评审,优得4-5分,良得2-3分,一般得0-1分。 |
| | | 建设方案-环保管理体系与措施 (5.0) | 环境保护管理体系健全,防止环境污染、扬尘污染等保证文明施工措施视合理程度进行评审,优得4-5 |

| | | | |
|--|--|------------------|---|
| | | | 分，良得 2-3 分，一般得 0-1 分。 |
| | | 建设方案-进度计划(5.0) | 工期满足招标文件要求,进度计划合理、可行,措施得力及网络图设置合理性进行评审,优得 4-5 分,良得 2-3 分,一般得 0-1 分。 |
| | | 建设方案-资源配备计划(5.0) | 资源配备计划齐全,其中主要机械设备、劳动力、施工机具、安全防护用品满足工程进度及施工管理要求,视合理程度进行评审,优得 4-5 分,良得 2-3 分,一般得 0-1 分。 |

| | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| | | 建设方案-应用新产品、新技术、新标准规范(1.0) | 提出应用新产品、新技术、新标准规范的科学合理性,得 0-1 分。 |
| | | 建设方案-农民工工资保障措施(1.0) | 按照内蒙古自治区农民工工资保障制度制定合理可行的保障措施得 0-1 分。 |
| | | 运营、管护方案-项目运营、管护方案(2.0) | 方案是否合理、科学、有效进行评审,得 0-2 分。 |
| | | 运营、管护方案-耕地的保护、监测方案(2.0) | 方案是否合理、科学、有效进行评审,得 0-2 分。 |
| | | 运营、管护方案-项目运营管护机构设置方案(2.0) | 项目运营管护机构设置是否合理、分工是否明确、责任是否清晰进行评审,得 0-2 分。 |

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
| | | <p>运营、管护方案-突发事件应急预案(2.0)</p> | <p>针对突发紧急情况有完整的应急预案,并根据应急预案的合理性和完整性进行评审,得 0-2 分。</p> |
| | | <p>权责承诺(2.0)</p> | <p>投标人(如投标人为联合体,指联合体牵头人)承诺依法依规推进项目规范实施,不得以任何形式增加地方政府隐性债务。项目边界范围清晰,成本收益明确,在项目边界范围内实现整体收益与成本平衡,且不需要政府或对本项目进行任何增信</p> |

| | | | |
|--|--|------------------|---|
| | | | <p>或担保,全部响应得 2 分,否则不得分。</p> <p>注: 提供响应承诺函(格式自拟)</p> |
| | | <p>移交方案(2.0)</p> | <p>移交范围、移交条件和标准、移交程序完整性及可行性进行评审, 得 0-2 分。</p> |