

# \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
1	单位[1]	38.30	38.82	-1.34	39.4	-2.79	
2	单位[2]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
3	单位[3]	37.40	38.68	-3.31	39.3	-4.83	
4	单位[4]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
5	单位[5]	36.30	37.94	-4.32	38.9	-6.68	
6	单位[6]	36.80	38.02	-3.21	38.9	-5.40	
7	单位[7]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
8	单位[8]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
9	单位[9]	37.80	38.66	-2.22	39.6	-4.55	
10	单位[10]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
11	单位[11]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
12	单位[12]	37.80	38.66	-2.22	39.7	-4.79	
13	单位[13]	37.40	38.42	-2.65	39.6	-5.56	
14	单位[14]	37.20	38.02	-2.16	38.6	-3.63	
15	单位[15]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
16	单位[16]	37.80	38.10	-0.79	38.5	-1.82	
17	单位[17]	38.10	38.46	-0.94	38.7	-1.55	
18	单位[18]	36.20	38.10	-4.99	39.2	-7.65	
19	单位[19]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

### \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
20	单位[20]	36.30	38.40	-5.47	39.5	-8.10	
21	单位[21]	38.10	38.62	-1.35	39.4	-3.30	
22	单位[22]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
23	单位[23]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
24	单位[24]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
25	单位[25]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
26	单位[26]	37.50	38.44	-2.45	39.4	-4.82	
27	单位[27]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
28	单位[28]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
29	单位[29]	36.30	38.24	-5.07	39.6	-8.33	
30	单位[30]	36.60	38.08	-3.89	39.3	-6.87	
31	单位[31]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
32	单位[32]	36.80	37.96	-3.06	38.8	-5.15	
33	单位[33]	37.60	38.24	-1.67	39.4	-4.57	
34	单位[34]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
35	单位[35]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
36	单位[36]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
37	单位[37]	38.10	38.78	-1.75	39.8	-4.27	
38	单位[38]	37.10	37.98	-2.32	38.7	-4.13	

# \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
39	单位[39]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
40	单位[40]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
41	单位[41]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
42	单位[42]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
43	单位[43]	36.60	37.52	-2.45	37.7	-2.92	
44	单位[44]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
45	单位[45]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
46	单位[46]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
47	单位[47]	37.50	38.36	-2.24	39.3	-4.58	
48	单位[48]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
49	单位[49]	37.60	38.28	-1.78	39.0	-3.59	
50	单位[50]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
51	单位[51]	37.00	38.52	-3.95	39.6	-6.57	
52	单位[52]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
53	单位[53]	34.80	37.58	-7.40	38.9	-10.54	
54	单位[54]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
55	单位[55]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
56	单位[56]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
57	单位[57]	37.40	38.44	-2.71	39.3	-4.83	

## \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
58	单位[58]	37.80	38.42	-1.61	39.4	-4.06	
59	单位[59]	36.70	38.24	-4.03	39.2	-6.38	
60	单位[60]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
61	单位[61]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
62	单位[62]	37.20	38.20	-2.62	39.3	-5.34	
63	单位[63]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
64	单位[64]	38.00	38.86	-2.21	39.9	-4.76	
65	单位[65]	36.50	38.26	-4.60	39.1	-6.65	
66	单位[66]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
67	单位[67]	37.30	38.54	-3.22	39.6	-5.81	
68	单位[68]	37.10	38.36	-3.28	39.2	-5.36	
69	单位[69]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
70	单位[70]	36.80	37.88	-2.85	38.8	-5.15	
71	单位[71]	36.70	38.26	-4.08	39.6	-7.32	
72	单位[72]	36.60	38.30	-4.44	39.3	-6.87	
73	单位[73]	37.20	38.50	-3.38	39.6	-6.06	
74	单位[74]	35.20	37.72	-6.68	39.1	-9.97	
75	单位[75]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
76	单位[76]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

### \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
77	单位[77]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
78	单位[78]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
79	单位[79]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
80	单位[80]	36.90	38.32	-3.71	39.2	-5.87	
81	单位[81]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
82	单位[82]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
83	单位[83]	37.70	38.56	-2.23	39.5	-4.56	
84	单位[84]	37.60	37.36	0.64	38.6	-2.59	
85	单位[85]	37.50	38.54	-2.70	39.7	-5.54	
86	单位[86]	37.10	38.44	-3.49	39.6	-6.31	
87	单位[87]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
88	单位[88]	36.80	38.24	-3.77	39.3	-6.36	
89	单位[89]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
90	单位[90]	34.50	37.60	-8.24	39.5	-12.66	
91	单位[91]	36.90	38.24	-3.50	39.4	-6.35	
92	单位[92]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
93	单位[93]	38.20	38.48	-0.73	39.2	-2.55	
94	单位[94]	38.00	38.42	-1.09	38.9	-2.31	
95	单位[95]	37.40	38.48	-2.81	39.6	-5.56	

### \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
96	单位[96]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
97	单位[97]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
98	单位[98]	37.20	38.16	-2.52	39.6	-6.06	
99	单位[99]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
100	单位[100]	36.10	38.14	-5.35	39.5	-8.61	
101	单位[101]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
102	单位[102]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
103	单位[103]	36.70	37.96	-3.32	39.1	-6.14	
104	单位[104]	37.50	38.38	-2.29	39.3	-4.58	
105	单位[105]	38.00	39.06	-2.71	39.7	-4.28	
106	单位[106]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
107	单位[107]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
108	单位[108]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
109	单位[109]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
110	单位[110]	37.20	38.38	-3.07	39.5	-5.82	
111	单位[111]	37.40	38.44	-2.71	39.5	-5.32	
112	单位[112]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
113	单位[113]	36.10	38.04	-5.10	39.2	-7.91	
114	单位[114]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

# \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
115	单位[115]	37.50	38.12	-1.63	38.5	-2.60	
116	单位[116]	36.60	38.10	-3.94	39.3	-6.87	
117	单位[117]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
118	单位[118]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
119	单位[119]	37.40	38.18	-2.04	38.9	-3.86	
120	单位[120]	37.60	38.54	-2.44	39.6	-5.05	
121	单位[121]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
122	单位[122]	37.60	38.34	-1.93	39.3	-4.33	
123	单位[123]	37.20	38.60	-3.63	39.7	-6.30	
124	单位[124]	36.50	38.56	-5.34	39.9	-8.52	
125	单位[125]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
126	单位[126]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
127	单位[127]	37.20	38.40	-3.13	39.4	-5.58	
128	单位[128]	35.90	37.78	-4.98	39.2	-8.42	
129	单位[129]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
130	单位[130]	36.30	38.04	-4.57	39.4	-7.87	
131	单位[131]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
132	单位[132]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
133	单位[133]	37.30	38.56	-3.27	39.6	-5.81	

# \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
134	单位[134]	37.10	38.06	-2.52	38.6	-3.89	
135	单位[135]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
136	单位[136]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
137	单位[137]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

评委签名：