
***技术部分打分偏离分析表
标段编号：K1522002026032301001003
标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号 单位名称 打分情况 平均分
平均分偏

离率
（%）

次高分
次高分偏

离率
（%）

打分理由

1 单位[1] 36.00 36.30 -0.83 37.1 -2.96
2 单位[2] 36.40 36.64 -0.66 39.0 -6.67
3 单位[3] 36.60 35.18 4.04 39.0 -6.15
4 单位[4] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
5 单位[5] 37.10 37.00 0.27 38.0 -2.37
6 单位[6] 35.90 34.84 3.04 38.0 -5.53
7 单位[7] 35.90 35.18 2.05 38.5 -6.75
8 单位[8] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
9 单位[9] 36.70 36.24 1.27 39.5 -7.09

10 单位[10] 36.20 36.18 0.06 39.5 -8.35
11 单位[11] 35.90 36.46 -1.54 39.8 -9.80
12 单位[12] 35.80 37.03 -3.33 39.0 -8.21
13 单位[13] 36.10 34.86 3.56 38.5 -6.23
14 单位[14] 36.70 35.40 3.67 38.8 -5.41
15 单位[15] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
16 单位[16] 36.30 35.59 1.99 38.0 -4.47
17 单位[17] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
18 单位[18] 36.90 35.90 2.79 39.4 -6.35
19 单位[19] 36.40 35.98 1.17 39.0 -6.67
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***技术部分打分偏离分析表
标段编号：K1522002026032301001003
标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号 单位名称 打分情况 平均分
平均分偏

离率
（%）

次高分
次高分偏

离率
（%）

打分理由

20 单位[20] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
21 单位[21] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
22 单位[22] 36.10 34.82 3.68 39.0 -7.44
23 单位[23] 36.50 34.30 6.41 37.0 -1.35
24 单位[24] 37.00 35.40 4.52 39.7 -6.80
25 单位[25] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
26 单位[26] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
27 单位[27] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
28 单位[28] 36.40 36.02 1.05 39.9 -8.77
29 单位[29] 36.80 34.94 5.32 39.0 -5.64
30 单位[30] 36.20 34.98 3.49 39.0 -7.18
31 单位[31] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
32 单位[32] 37.10 35.00 6.00 38.9 -4.63
33 单位[33] 35.60 34.44 3.37 39.0 -8.72
34 单位[34] 36.50 35.30 3.40 39.9 -8.52
35 单位[35] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
36 单位[36] 35.90 34.60 3.76 39.0 -7.95
37 单位[37] 35.80 35.38 1.19 39.3 -8.91
38 单位[38] 36.10 34.80 3.74 38.0 -5.00
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***技术部分打分偏离分析表
标段编号：K1522002026032301001003
标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号 单位名称 打分情况 平均分
平均分偏

离率
（%）

次高分
次高分偏

离率
（%）

打分理由

39 单位[39] 36.70 34.74 5.64 39.0 -5.90
40 单位[40] 37.10 34.92 6.24 39.0 -4.87
41 单位[41] 35.60 35.28 0.91 39.0 -8.72
42 单位[42] 36.60 34.62 5.72 38.0 -3.68
43 单位[43] 36.00 34.88 3.21 38.0 -5.26
44 单位[44] 36.80 35.94 2.39 39.0 -5.64
45 单位[45] 37.60 35.46 6.03 39.2 -4.08
46 单位[46] 37.50 36.04 4.05 39.3 -4.58
47 单位[47] 37.50 35.46 5.75 39.3 -4.58
48 单位[48] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
49 单位[49] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
50 单位[50] 37.20 34.96 6.41 38.8 -4.12
51 单位[51] 36.10 35.22 2.50 39.2 -7.91
52 单位[52] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
53 单位[53] 35.50 34.62 2.54 38.0 -6.58
54 单位[54] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
55 单位[55] 37.40 34.92 7.10 39.0 -4.10
56 单位[56] 36.80 35.02 5.08 37.0 -0.54
57 单位[57] 36.60 35.20 3.98 39.0 -6.15
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***技术部分打分偏离分析表
标段编号：K1522002026032301001003
标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号 单位名称 打分情况 平均分
平均分偏

离率
（%）

次高分
次高分偏

离率
（%）

打分理由

58 单位[58] 36.20 35.36 2.38 38.7 -6.46
59 单位[59] 36.10 36.18 -0.22 38.9 -7.20
60 单位[60] 36.70 34.94 5.04 38.8 -5.41
61 单位[61] 37.60 35.50 5.92 39.0 -3.59
62 单位[62] 36.00 35.28 2.04 38.9 -7.46
63 单位[63] 36.30 35.86 1.23 39.0 -6.92
64 单位[64] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
65 单位[65] 35.50 34.32 3.44 39.0 -8.97
66 单位[66] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
67 单位[67] 36.60 34.50 6.09 38.0 -3.68

68 单位[68] 0.00 0.84 -100.00 0.0 0.00 余老师操作错误，应该打0分的打
了4.2分

69 单位[69] 36.40 35.52 2.48 39.0 -6.67
70 单位[70] 37.60 34.82 7.98 38.0 -1.05
71 单位[71] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
72 单位[72] 37.10 35.40 4.80 39.0 -4.87
73 单位[73] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
74 单位[74] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
75 单位[75] 36.90 35.00 5.43 38.0 -2.89
76 单位[76] 36.30 34.76 4.43 38.0 -4.47
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***技术部分打分偏离分析表
标段编号：K1522002026032301001003
标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号 单位名称 打分情况 平均分
平均分偏

离率
（%）

次高分
次高分偏

离率
（%）

打分理由

77 单位[77] 37.10 35.04 5.88 37.1 0.00
78 单位[78] 37.00 34.96 5.84 37.0 0.00
79 单位[79] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
80 单位[80] 37.10 35.14 5.58 38.9 -4.63
81 单位[81] 36.60 35.78 2.29 39.3 -6.87
82 单位[82] 36.10 35.06 2.97 39.0 -7.44
83 单位[83] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
84 单位[84] 35.50 34.56 2.72 38.9 -8.74
85 单位[85] 36.50 35.22 3.63 39.0 -6.41
86 单位[86] 36.10 36.04 0.17 39.0 -7.44
87 单位[87] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
88 单位[88] 36.20 35.44 2.14 39.2 -7.65
89 单位[89] 35.30 34.60 2.02 38.0 -7.11
90 单位[90] 36.00 35.44 1.58 36.4 -1.10
91 单位[91] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
92 单位[92] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
93 单位[93] 36.80 35.28 4.31 38.0 -3.16
94 单位[94] 36.90 34.66 6.46 38.9 -5.14
95 单位[95] 36.00 34.86 3.27 38.0 -5.26
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***技术部分打分偏离分析表
标段编号：K1522002026032301001003
标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号 单位名称 打分情况 平均分
平均分偏

离率
（%）

次高分
次高分偏

离率
（%）

打分理由

96 单位[96] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
97 单位[97] 36.10 34.98 3.20 38.0 -5.00

98 单位[98] 37.00 27.20 36.03 37.0 0.00 由于有老师操作失误未给单位98打
分，出现偏离。

99 单位[99] 37.00 35.86 3.18 39.1 -5.37
100 单位[100] 36.40 35.48 2.59 39.0 -6.67
101 单位[101] 35.40 34.96 1.26 38.0 -6.84
102 单位[102] 36.40 33.78 7.76 36.4 0.00
103 单位[103] 35.80 34.62 3.41 38.0 -5.79
104 单位[104] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
105 单位[105] 36.50 35.14 3.87 38.0 -3.95
106 单位[106] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
107 单位[107] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
108 单位[108] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
109 单位[109] 36.30 35.78 1.45 39.5 -8.10
110 单位[110] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
111 单位[111] 36.10 35.21 2.52 39.0 -7.44
112 单位[112] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
113 单位[113] 35.80 35.17 1.80 38.5 -7.01
114 单位[114] 36.30 35.06 3.54 38.0 -4.47
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***技术部分打分偏离分析表
标段编号：K1522002026032301001003
标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号 单位名称 打分情况 平均分
平均分偏

离率
（%）

次高分
次高分偏

离率
（%）

打分理由

115 单位[115] 36.80 35.44 3.84 38.0 -3.16
116 单位[116] 34.80 35.22 -1.19 38.9 -10.54
117 单位[117] 36.70 35.56 3.21 39.2 -6.38
118 单位[118] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
119 单位[119] 36.70 34.98 4.92 39.0 -5.90
120 单位[120] 36.20 34.98 3.49 38.0 -4.74
121 单位[121] 36.10 35.28 2.32 38.0 -5.00
122 单位[122] 35.70 35.16 1.54 38.7 -7.75
123 单位[123] 35.00 35.22 -0.62 39.0 -10.26
124 单位[124] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
125 单位[125] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
126 单位[126] 37.40 35.18 6.31 39.0 -4.10
127 单位[127] 36.10 36.66 -1.53 39.4 -8.38
128 单位[128] 37.00 35.60 3.93 39.0 -5.13
129 单位[129] 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
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***技术部分打分偏离分析表
标段编号：K1522002026032301001003
标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号 单位名称 打分情况 平均分
平均分偏

离率
（%）

次高分
次高分偏

离率
（%）

打分理由

130 单位[130] 35.80 34.40 4.07 38.0 -5.79
评委签名：

pwqz_105289
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