***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
1	单位[1]	28.30	34.14	-17.11	36.0	-21.39	
2	单位[2]	31.90	34.54	-7.64	36.0	-11.39	
3	单位[3]	31.80	35.34	-10.02	37.1	-14.29	
4	单位[4]	30.80	34.32	-10.26	36.1	-14.68	
5	单位[5]	32.10	35.20	-8.81	36.3	-11.57	
6	单位[6]	28.10	34.22	-17.88	36.0	-21.94	
7	单位[7]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
8	单位[8]	32.40	36.12	-10.30	37.0	-12.43	
9	单位[9]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
10	单位[10]	33.50	36.42	-8.02	37.6	-10.90	
11	单位[11]	32.20	35.36	-8.94	36.2	-11.05	
12	单位[12]	31.30	34.88	-10.26	35.6	-12.08	
13	单位[13]	32.70	35.16	-7.00	36.0	-9.17	
14	单位[14]	30.70	34.56	-11.17	35.4	-13.28	
15	单位[15]	30.10	34.28	-12.19	35.6	-15.45	
16	单位[16]	32.90	35.12	-6.32	36.7	-10.35	
17	单位[17]	32.40	35.04	-7.53	35.8	-9.50	
18	单位[18]	37.10	36.56	1.48	37.1	0.00	
19	单位[19]	32.60	34.24	-4.79	34.8	-6.32	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
20	单位[20]	36.60	36.54	0.16	37.1	-1.35	
21	单位[21]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
22	单位[22]	33.60	36.20	-7.18	37.5	-10.40	
23	单位[23]	31.90	34.78	-8.28	36.0	-11.39	
24	单位[24]	31.00	35.30	-12.18	36.0	-13.89	
25	单位[25]	30.30	35.30	-14.16	37.0	-18.11	
26	单位[26]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
27	单位[27]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
28	单位[28]	30.30	35.00	-13.43	37.0	-18.11	
29	单位[29]	37.40	37.20	0.54	37.4	0.00	
30	单位[30]	28.00	33.94	-17.50	35.1	-20.23	
31	单位[31]	30.70	35.38	-13.23	37.0	-17.03	
32	单位[32]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
33	单位[33]	32.80	35.54	-7.71	36.3	-9.64	
34	单位[34]	27.90	33.92	-17.75	37.0	-24.59	
35	单位[35]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
36	单位[36]	29.70	34.96	-15.05	36.8	-19.29	
37	单位[37]	28.50	34.82	-18.15	36.3	-21.49	
38	单位[38]	30.50	35.16	-13.25	36.4	-16.21	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K15220020260323010010 04

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
39	单位[39]	27.10	34.70	-21.90	37.6	-27.93	
40	单位[40]	28.50	34.50	-17.39	36.2	-21.27	
41	单位[41]	29.16	34.67	-15.90	36.0	-19.00	
42	单位[42]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
43	单位[43]	28.50	33.86	-15.83	35.6	-19.94	
44	单位[44]	32.20	35.88	-10.26	37.2	-13.44	
45	单位[45]	27.50	34.08	-19.31	36.9	-25.47	
46	单位[46]	27.30	34.12	-19.99	36.5	-25.21	
47	单位[47]	29.10	34.40	-15.41	36.4	-20.05	
48	单位[48]	29.60	34.80	-14.94	36.1	-18.01	
49	单位[49]	28.30	35.12	-19.42	37.0	-23.51	
50	单位[50]	29.00	34.50	-15.94	36.3	-20.11	
51	单位[51]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
52	单位[52]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
53	单位[53]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
54	单位[54]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
55	单位[55]	33.40	36.80	-9.24	37.8	-11.64	
56	单位[56]	33.20	36.38	-8.74	37.0	-10.27	
57	单位[57]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
58	单位[58]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
59	单位[59]	28.00	34.84	-19.63	36.9	-24.12	
60	单位[60]	38.90	36.84	5.59	38.0	2.37	
61	单位[61]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
62	单位[62]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
63	单位[63]	26.70	34.92	-23.54	37.6	-28.99	
64	单位[64]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
65	单位[65]	36.60	36.94	-0.92	36.9	-0.81	
66	单位[66]	31.60	35.66	-11.39	37.2	-15.05	
67	单位[67]	27.40	35.34	-22.47	37.6	-27.13	
68	单位[68]	32.30	35.94	-10.13	38.0	-15.00	
69	单位[69]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
70	单位[70]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
71	单位[71]	38.50	37.34	3.11	38.5	0.00	
72	单位[72]	28.80	35.34	-18.51	37.4	-22.99	
73	单位[73]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
74	单位[74]	31.75	35.93	-11.63	37.4	-15.11	
75	单位[75]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
76	单位[76]	27.90	34.60	-19.36	37.7	-25.99	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K15220020260323010010 04

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
77	单位[77]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
78	单位[78]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
79	单位[79]	26.90	35.40	-24.01	37.6	-28.46	
80	单位[80]	28.00	35.02	-20.05	37.8	-25.93	
81	单位[81]	27.90	34.54	-19.22	36.2	-22.93	
82	单位[82]	27.00	34.14	-20.91	37.0	-27.03	
83	单位[83]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
84	单位[84]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
85	单位[85]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
86	单位[86]	31.50	35.40	-11.02	36.9	-14.63	
87	单位[87]	31.70	35.58	-10.91	36.8	-13.86	
88	单位[88]	32.70	36.08	-9.37	36.4	-10.16	
89	单位[89]	38.00	37.02	2.65	37.3	1.88	
90	单位[90]	32.20	35.82	-10.11	36.9	-12.74	
91	单位[91]	31.90	35.76	-10.79	36.7	-13.08	
92	单位[92]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
93	单位[93]	28.20	34.78	-18.92	36.2	-22.10	
94	单位[94]	27.10	34.34	-21.08	37.0	-26.76	
95	单位[95]	32.60	34.80	-6.32	35.3	-7.65	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
96	单位[96]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
97	单位[97]	35.10	36.80	-4.62	37.6	-6.65	
98	单位[98]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
99	单位[99]	28.60	34.96	-18.19	37.2	-23.12	
100	单位[100]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
101	单位[101]	35.50	35.90	-1.11	35.5	0.00	
102	单位[102]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
103	单位[103]	32.00	34.56	-7.41	35.2	-9.09	
104	单位[104]	31.70	34.78	-8.86	35.8	-11.45	
105	单位[105]	27.20	34.40	-20.93	36.1	-24.65	
106	单位[106]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
107	单位[107]	29.10	34.98	-16.81	36.3	-19.83	
108	单位[108]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
109	单位[109]	27.80	35.22	-21.07	37.8	-26.46	
110	单位[110]	30.20	36.10	-16.34	37.8	-20.11	
111	单位[111]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
112	单位[112]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
113	单位[113]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
114	单位[114]	31.90	35.42	-9.94	36.4	-12.36	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
115	单位[115]	34.10	36.04	-5.38	37.1	-8.09	
116	单位[116]	33.70	36.24	-7.01	37.7	-10.61	
117	单位[117]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
118	单位[118]	36.10	36.30	-0.55	36.6	-1.37	
119	单位[119]	36.70	36.56	0.38	36.7	0.00	
120	单位[120]	32.00	35.74	-10.46	36.8	-13.04	
121	单位[121]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
122	单位[122]	28.90	34.80	-16.95	36.6	-21.04	
123	单位[123]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
124	单位[124]	31.90	35.18	-9.32	36.0	-11.39	
125	单位[125]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
126	单位[126]	31.70	34.64	-8.49	35.6	-10.96	
127	单位[127]	31.50	35.16	-10.41	36.1	-12.74	
128	单位[128]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
129	单位[129]	36.10	36.74	-1.74	37.0	-2.43	
130	单位[130]	31.70	35.62	-11.01	36.8	-13.86	
131	单位[131]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
132	单位[132]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
133	单位[133]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
134	单位[134]	27.60	34.66	-20.37	36.4	-24.18	

评委签名：