

# \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
1	单位[1]	35.50	34.14	3.98	36.0	-1.39	
2	单位[2]	34.10	34.54	-1.27	36.0	-5.28	
3	单位[3]	37.10	35.34	4.98	37.1	0.00	
4	单位[4]	36.40	34.32	6.06	36.1	0.83	
5	单位[5]	36.30	35.20	3.13	36.3	0.00	
6	单位[6]	35.70	34.22	4.32	36.0	-0.83	
7	单位[7]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
8	单位[8]	37.00	36.12	2.44	37.0	0.00	
9	单位[9]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
10	单位[10]	37.60	36.42	3.24	37.6	0.00	
11	单位[11]	36.40	35.36	2.94	36.2	0.55	
12	单位[12]	36.00	34.88	3.21	35.6	1.12	
13	单位[13]	35.50	35.16	0.97	36.0	-1.39	
14	单位[14]	35.40	34.56	2.43	35.4	0.00	
15	单位[15]	34.50	34.28	0.64	35.6	-3.09	
16	单位[16]	36.70	35.12	4.50	36.7	0.00	
17	单位[17]	35.80	35.04	2.17	35.8	0.00	
18	单位[18]	35.80	36.56	-2.08	37.1	-3.50	
19	单位[19]	34.40	34.24	0.47	34.8	-1.15	

# \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
20	单位[20]	37.10	36.54	1.53	37.1	0.00	
21	单位[21]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
22	单位[22]	37.50	36.20	3.59	37.5	0.00	
23	单位[23]	35.30	34.78	1.50	36.0	-1.94	
24	单位[24]	35.50	35.30	0.57	36.0	-1.39	
25	单位[25]	36.80	35.30	4.25	37.0	-0.54	
26	单位[26]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
27	单位[27]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
28	单位[28]	37.20	35.00	6.29	37.0	0.54	
29	单位[29]	37.40	37.20	0.54	37.4	0.00	
30	单位[30]	36.00	33.94	6.07	35.1	2.56	
31	单位[31]	36.30	35.38	2.60	37.0	-1.89	
32	单位[32]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
33	单位[33]	36.30	35.54	2.14	36.3	0.00	
34	单位[34]	37.10	33.92	9.38	37.0	0.27	
35	单位[35]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
36	单位[36]	36.80	34.96	5.26	36.8	0.00	
37	单位[37]	36.30	34.82	4.25	36.3	0.00	
38	单位[38]	36.40	35.16	3.53	36.4	0.00	

# \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
39	单位[39]	37.60	34.70	8.36	37.6	0.00	
40	单位[40]	36.20	34.50	4.93	36.2	0.00	
41	单位[41]	35.50	34.67	2.39	36.0	-1.39	
42	单位[42]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
43	单位[43]	35.60	33.86	5.14	35.6	0.00	
44	单位[44]	36.80	35.88	2.56	37.2	-1.08	
45	单位[45]	36.90	34.08	8.27	36.9	0.00	
46	单位[46]	36.50	34.12	6.98	36.5	0.00	
47	单位[47]	36.40	34.40	5.81	36.4	0.00	
48	单位[48]	35.60	34.80	2.30	36.1	-1.39	
49	单位[49]	37.00	35.12	5.35	37.0	0.00	
50	单位[50]	36.30	34.50	5.22	36.3	0.00	
51	单位[51]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
52	单位[52]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
53	单位[53]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
54	单位[54]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
55	单位[55]	37.60	36.80	2.17	37.8	-0.53	
56	单位[56]	37.00	36.38	1.70	37.0	0.00	
57	单位[57]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

# \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
58	单位[58]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
59	单位[59]	36.00	34.84	3.33	36.9	-2.44	
60	单位[60]	35.80	36.84	-2.82	38.0	-5.79	
61	单位[61]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
62	单位[62]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
63	单位[63]	36.60	34.92	4.81	37.6	-2.66	
64	单位[64]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
65	单位[65]	36.90	36.94	-0.11	36.9	0.00	
66	单位[66]	36.00	35.66	0.95	37.2	-3.23	
67	单位[67]	36.60	35.34	3.57	37.6	-2.66	
68	单位[68]	36.20	35.94	0.72	38.0	-4.74	
69	单位[69]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
70	单位[70]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
71	单位[71]	35.80	37.34	-4.12	38.5	-7.01	
72	单位[72]	37.40	35.34	5.83	37.4	0.00	
73	单位[73]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
74	单位[74]	37.40	35.93	4.09	37.4	0.00	
75	单位[75]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
76	单位[76]	35.70	34.60	3.18	37.7	-5.31	

# \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
77	单位[77]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
78	单位[78]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
79	单位[79]	37.60	35.40	6.21	37.6	0.00	
80	单位[80]	36.10	35.02	3.08	37.8	-4.50	
81	单位[81]	36.10	34.54	4.52	36.2	-0.28	
82	单位[82]	35.50	34.14	3.98	37.0	-4.05	
83	单位[83]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
84	单位[84]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
85	单位[85]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
86	单位[86]	36.50	35.40	3.11	36.9	-1.08	
87	单位[87]	36.80	35.58	3.43	36.8	0.00	
88	单位[88]	36.30	36.08	0.61	36.4	-0.27	
89	单位[89]	36.50	37.02	-1.40	37.3	-2.14	
90	单位[90]	34.70	35.82	-3.13	36.9	-5.96	
91	单位[91]	36.70	35.76	2.63	36.7	0.00	
92	单位[92]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
93	单位[93]	36.00	34.78	3.51	36.2	-0.55	
94	单位[94]	37.20	34.34	8.33	37.0	0.54	
95	单位[95]	35.30	34.80	1.44	35.3	0.00	

# \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
96	单位[96]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
97	单位[97]	37.00	36.80	0.54	37.6	-1.60	
98	单位[98]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
99	单位[99]	37.20	34.96	6.41	37.2	0.00	
100	单位[100]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
101	单位[101]	35.30	35.90	-1.67	35.5	-0.56	
102	单位[102]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
103	单位[103]	34.80	34.56	0.69	35.2	-1.14	
104	单位[104]	36.10	34.78	3.80	35.8	0.84	
105	单位[105]	35.90	34.40	4.36	36.1	-0.55	
106	单位[106]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
107	单位[107]	36.30	34.98	3.77	36.3	0.00	
108	单位[108]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
109	单位[109]	37.80	35.22	7.33	37.8	0.00	
110	单位[110]	37.70	36.10	4.43	37.8	-0.26	
111	单位[111]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
112	单位[112]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
113	单位[113]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
114	单位[114]	36.10	35.42	1.92	36.4	-0.82	

### \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
115	单位[115]	36.70	36.04	1.83	37.1	-1.08	
116	单位[116]	37.70	36.24	4.03	37.7	0.00	
117	单位[117]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
118	单位[118]	35.70	36.30	-1.65	36.6	-2.46	
119	单位[119]	36.50	36.56	-0.16	36.7	-0.54	
120	单位[120]	36.10	35.74	1.01	36.8	-1.90	
121	单位[121]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
122	单位[122]	36.60	34.80	5.17	36.6	0.00	
123	单位[123]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
124	单位[124]	36.00	35.18	2.33	36.0	0.00	
125	单位[125]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
126	单位[126]	35.60	34.64	2.77	35.6	0.00	
127	单位[127]	36.40	35.16	3.53	36.1	0.83	
128	单位[128]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
129	单位[129]	37.00	36.74	0.71	37.0	0.00	
130	单位[130]	36.40	35.62	2.19	36.8	-1.09	
131	单位[131]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
132	单位[132]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
133	单位[133]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

# \*\*\*技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
134	单位[134]	36.00	34.66	3.87	36.4	-1.10	

评委签名：