

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
1	单位[1]	39.00	36.30	7.44	37.1	5.12	
2	单位[2]	40.50	36.64	10.53	39.0	3.85	
3	单位[3]	39.00	35.18	10.86	39.0	0.00	
4	单位[4]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
5	单位[5]	38.80	37.00	4.86	38.0	2.11	
6	单位[6]	38.00	34.84	9.07	38.0	0.00	
7	单位[7]	38.50	35.18	9.44	38.5	0.00	
8	单位[8]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
9	单位[9]	39.50	36.24	9.00	39.5	0.00	
10	单位[10]	39.50	36.18	9.18	39.5	0.00	
11	单位[11]	39.80	36.46	9.16	39.8	0.00	
12	单位[12]	39.50	37.03	6.66	39.0	1.28	
13	单位[13]	38.50	34.86	10.44	38.5	0.00	
14	单位[14]	38.80	35.40	9.60	38.8	0.00	
15	单位[15]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
16	单位[16]	39.50	35.59	10.99	38.0	3.95	
17	单位[17]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
18	单位[18]	39.40	35.90	9.75	39.4	0.00	
19	单位[19]	39.00	35.98	8.39	39.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
20	单位[20]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
21	单位[21]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
22	单位[22]	39.20	34.82	12.58	39.0	0.51	
23	单位[23]	39.60	34.30	15.45	37.0	7.03	
24	单位[24]	39.70	35.40	12.15	39.7	0.00	
25	单位[25]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
26	单位[26]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
27	单位[27]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
28	单位[28]	39.90	36.02	10.77	39.9	0.00	
29	单位[29]	39.40	34.94	12.76	39.0	1.03	
30	单位[30]	39.10	34.98	11.78	39.0	0.26	
31	单位[31]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
32	单位[32]	38.90	35.00	11.14	38.9	0.00	
33	单位[33]	39.40	34.44	14.40	39.0	1.03	
34	单位[34]	39.90	35.30	13.03	39.9	0.00	
35	单位[35]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
36	单位[36]	39.20	34.60	13.29	39.0	0.51	
37	单位[37]	39.30	35.38	11.08	39.3	0.00	
38	单位[38]	39.30	34.80	12.93	38.0	3.42	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
39	单位[39]	39.20	34.74	12.84	39.0	0.51	
40	单位[40]	39.20	34.92	12.26	39.0	0.51	
41	单位[41]	39.10	35.28	10.83	39.0	0.26	
42	单位[42]	38.80	34.62	12.07	38.0	2.11	
43	单位[43]	39.00	34.88	11.81	38.0	2.63	
44	单位[44]	39.40	35.94	9.63	39.0	1.03	
45	单位[45]	39.20	35.46	10.55	39.2	0.00	
46	单位[46]	39.30	36.04	9.05	39.3	0.00	
47	单位[47]	39.30	35.46	10.83	39.3	0.00	
48	单位[48]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
49	单位[49]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
50	单位[50]	38.80	34.96	10.98	38.8	0.00	
51	单位[51]	39.20	35.22	11.30	39.2	0.00	
52	单位[52]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
53	单位[53]	39.40	34.62	13.81	38.0	3.68	
54	单位[54]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
55	单位[55]	39.40	34.92	12.83	39.0	1.03	
56	单位[56]	38.70	35.02	10.51	37.0	4.59	
57	单位[57]	39.10	35.20	11.08	39.0	0.26	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
58	单位[58]	38.70	35.36	9.45	38.7	0.00	
59	单位[59]	38.90	36.18	7.52	38.9	0.00	
60	单位[60]	38.80	34.94	11.05	38.8	0.00	
61	单位[61]	39.50	35.50	11.27	39.0	1.28	
62	单位[62]	38.90	35.28	10.26	38.9	0.00	
63	单位[63]	39.20	35.86	9.31	39.0	0.51	
64	单位[64]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
65	单位[65]	39.20	34.32	14.22	39.0	0.51	
66	单位[66]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
67	单位[67]	39.10	34.50	13.33	38.0	2.89	
68	单位[68]	0.00	0.84	-100.00	0.0	0.00	有老师打分
69	单位[69]	39.00	35.52	9.80	39.0	0.00	
70	单位[70]	39.00	34.82	12.00	38.0	2.63	
71	单位[71]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
72	单位[72]	39.00	35.40	10.17	39.0	0.00	
73	单位[73]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
74	单位[74]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
75	单位[75]	39.10	35.00	11.71	38.0	2.89	
76	单位[76]	39.00	34.76	12.20	38.0	2.63	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
77	单位[77]	39.00	35.04	11.30	37.1	5.12	
78	单位[78]	39.00	34.96	11.56	37.0	5.41	
79	单位[79]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
80	单位[80]	38.90	35.14	10.70	38.9	0.00	
81	单位[81]	39.30	35.78	9.84	39.3	0.00	
82	单位[82]	39.10	35.06	11.52	39.0	0.26	
83	单位[83]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
84	单位[84]	38.90	34.56	12.56	38.9	0.00	
85	单位[85]	39.10	35.22	11.02	39.0	0.26	
86	单位[86]	39.00	36.04	8.21	39.0	0.00	
87	单位[87]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
88	单位[88]	39.20	35.44	10.61	39.2	0.00	
89	单位[89]	38.90	34.60	12.43	38.0	2.37	
90	单位[90]	39.00	35.44	10.05	36.4	7.14	
91	单位[91]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
92	单位[92]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
93	单位[93]	38.90	35.28	10.26	38.0	2.37	
94	单位[94]	38.90	34.66	12.23	38.9	0.00	
95	单位[95]	39.00	34.86	11.88	38.0	2.63	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
96	单位[96]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
97	单位[97]	39.20	34.98	12.06	38.0	3.16	
98	单位[98]	0.00	27.20	-100.00	37.0	-100.00	操作原因
99	单位[99]	39.10	35.86	9.04	39.1	0.00	
100	单位[100]	39.20	35.48	10.48	39.0	0.51	
101	单位[101]	39.50	34.96	12.99	38.0	3.95	
102	单位[102]	33.00	33.78	-2.31	36.4	-9.34	
103	单位[103]	39.10	34.62	12.94	38.0	2.89	
104	单位[104]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
105	单位[105]	39.20	35.14	11.55	38.0	3.16	
106	单位[106]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
107	单位[107]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
108	单位[108]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
109	单位[109]	39.50	35.78	10.40	39.5	0.00	
110	单位[110]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
111	单位[111]	39.00	35.21	10.75	39.0	0.00	
112	单位[112]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
113	单位[113]	38.50	35.17	9.48	38.5	0.00	
114	单位[114]	38.90	35.06	10.95	38.0	2.37	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
115	单位[115]	38.50	35.44	8.63	38.0	1.32	
116	单位[116]	38.90	35.22	10.45	38.9	0.00	
117	单位[117]	39.20	35.56	10.24	39.2	0.00	
118	单位[118]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
119	单位[119]	39.10	34.98	11.78	39.0	0.26	
120	单位[120]	39.00	34.98	11.49	38.0	2.63	
121	单位[121]	39.60	35.28	12.24	38.0	4.21	
122	单位[122]	38.70	35.16	10.07	38.7	0.00	
123	单位[123]	39.10	35.22	11.02	39.0	0.26	
124	单位[124]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
125	单位[125]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
126	单位[126]	39.20	35.18	11.43	39.0	0.51	
127	单位[127]	39.40	36.66	7.47	39.4	0.00	
128	单位[128]	39.00	35.60	9.55	39.0	0.00	
129	单位[129]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
130	单位[130]	38.60	34.40	12.21	38.0	1.58	

评委签名：