

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		黑龙江龙缘水利 建设工程有限责 任公司	内蒙古天禹水利 水电有限责任公 司	湖北丰弘聚水利 水电工程有限公 司	赤峰泽宇水利工 程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	8.90	0.00（最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字（部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28））	8.60	0.00（最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字（部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28））
2	质量管理体系与措施	7.00	0.00	7.10	0.00
3	安全管理体系与措施	7.00	0.00	7.00	0.00
4	环境保护管理体系与措施	6.00	0.00	6.20	0.00
5	工程进度计划与措施	6.00	0.00	6.00	0.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.20	0.00	4.20	0.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		北方一建建设集团有限公司	安徽益洋水利建设工程有限公司	吉林省奥泓水利工程有限公司	山东祥缘建设工程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	9.00	0.00 (标题不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。)	0.00 (标题不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。)	8.70
2	质量管理体系与措施	7.00	0.00	0.00	7.00
3	安全管理体系与措施	7.20	0.00	0.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	6.30	0.00	0.00	6.20
5	工程进度计划与措施	6.00	0.00	0.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.20	0.00	0.00	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		山东郓城诚源工程有限公司	辽宁屿霖建设工程有限公司	辽宁润泽建设工程有限公司	内蒙古嘉立铭水利工程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	8.70	0.00 (最后一页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合 28))	0.00 (标题不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。)	8.90
2	质量管理体系与措施	7.00	0.00	0.00	7.00
3	安全管理体系与措施	7.10	0.00	0.00	7.10
4	环境保护管理体系与措施	6.10	0.00	0.00	6.20
5	工程进度计划与措施	6.00	0.00	0.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.50	0.00	0.00	4.20

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		灌南县水利建筑工程有限公司	内蒙古兆隆建设工程有限公司	四川省泰达建设工程有限公司	合肥江河建筑有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	9.00	8.60	9.00	9.00
2	质量管理体系与措施	7.00	7.00	7.00	7.00
3	安全管理体系与措施	7.50	7.00	7.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	6.00	6.10	6.00	6.00
5	工程进度计划与措施	6.00	6.00	6.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	4.20	4.10	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		内蒙古拓淼水利 水电工程有限公 司	内蒙古久信水利 水电有限责任公 司	中科信德建设有 限公司	襄阳市水利水电 工程团有限责任 公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	8.70	0.00（最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字（部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28）	9.00	0.00（标题不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。）
2	质量管理体系与措施	7.00	0.00	7.00	0.00
3	安全管理体系与措施	7.00	0.00	7.00	0.00
4	环境保护管理体系与措施	6.20	0.00	6.10	0.00
5	工程进度计划与措施	6.00	0.00	6.00	0.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.20	0.00	4.10	0.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		盛豪建设集团有 限公司	河南省春晓建设 工程有限公司	山东郓城天元建 筑工程有限公司	四川邛水建设集 团有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	9.00	0.00 (标题不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。)	8.00	8.90
2	质量管理体系与措施	7.00	0.00	7.00	7.00
3	安全管理体系与措施	7.30	0.00	7.30	7.00
4	环境保护管理体系与措施	6.50	0.00	6.20	6.00
5	工程进度计划与措施	5.00	0.00	6.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	0.00	4.00	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		枣庄市水利开发有限公司	江西赣禹工程建设有限公司	吉林省华隆水利工程有限公司	内蒙古宏桥建设集团有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	9.10	8.50	9.00	8.60
2	质量管理体系与措施	7.00	7.50	7.00	7.00
3	安全管理体系与措施	7.00	7.00	7.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	6.20	6.50	6.20	6.20
5	工程进度计划与措施	6.00	6.00	6.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	4.00	4.00	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		芜湖建江水利建设有限责任公司	温州龙海水利建设集团有限公司	内蒙古圣龙水利水电工程有限公司	湖南省瑞大工程建设有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	8.70	9.00	9.00	9.00
2	质量管理体系与措施	7.00	7.00	7.10	7.00
3	安全管理体系与措施	7.00	7.00	7.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	6.00	6.10	6.00	6.00
5	工程进度计划与措施	6.00	5.80	6.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	4.00	4.00	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		内蒙古程茂建筑 安装有限公司	四川锦信建筑工 程有限公司	陕西华德建设工 程有限公司	山东半岛水务发 展有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	9.00	9.00	8.80	9.00
2	质量管理体系与措施	7.00	7.00	7.00	7.00
3	安全管理体系与措施	7.00	7.00	7.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	6.20	6.00	6.00	6.00
5	工程进度计划与措施	6.00	0.00	6.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	4.00	4.00	4.10

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中国水利水电第六工程局有限公司	河南城洲建设工程有限公司	山西华恒宏图建设有限公司	中商建投建设有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	0.00（正文结构层次序数分级不符合第二章 投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，2.正文结构层次序数分级应当为：第一层“一”，第二层“（一）”，第三层“1”，第四层“（1）”。3.标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。正文用3号仿宋体字，正文中如有小标题可用3号黑体字。每页排到22行，每行28个字（部分行因标）	8.00	9.00	9.00
2	质量管理体系与措施	0.00	7.50	7.50	7.00
3	安全管理体系与措施	0.00	7.00	7.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	0.00	6.50	6.50	6.50
5	工程进度计划与措施	0.00	6.00	6.50	6.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中国水利水电第六工程局有限公司	河南城洲建设工程有限公司	山西华恒宏图建设有限公司	中商建投建设有限公司
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	0.00	4.00	4.00	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		吉林省万润水电建筑工程有限公司	河南省金盾建设工程有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	黑龙江雷胜建设工程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	0.00 (标题不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。)	0.00 (最后一页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28))	0.00 (最后一页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28))	8.50
2	质量管理体系与措施	0.00	0.00	0.00	7.00
3	安全管理体系与措施	0.00	0.00	0.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	0.00	0.00	0.00	6.50
5	工程进度计划与措施	0.00	0.00	0.00	6.20
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	0.00	0.00	0.00	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		辽宁万泽澎建设工程有限公司	河南银玺建筑工程有限公司	河南省黄淮建设工程有限公司	中普建设集团有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	9.10	9.10	8.90	0.00
2	质量管理体系与措施	7.10	7.00	7.00	0.00
3	安全管理体系与措施	7.00	7.00	7.00	0.00
4	环境保护管理体系与措施	6.00	6.00	6.00	0.00
5	工程进度计划与措施	6.20	6.00	6.00	0.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	4.10	4.00	0.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		新胜佳汇建设有限公司	内蒙古亿德水务有限责任公司	河南文水水电工程有限公司	内蒙古祥鑫水利工程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	0.00 (标题不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。)	0.00 (标题不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。)	8.80	9.00
2	质量管理体系与措施	0.00	0.00	7.00	7.10
3	安全管理体系与措施	0.00	0.00	7.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	0.00	0.00	6.20	6.00
5	工程进度计划与措施	0.00	0.00	6.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	0.00	0.00	4.10	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		湖南泰华建设工程有限公司	江西祥润水利建设有限公司	四川鼎泰联云实业有限公司	内蒙古寅泰建设工程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	0.00 (标题不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。)	8.90	8.50	9.00
2	质量管理体系与措施	0.00	7.00	7.00	7.20
3	安全管理体系与措施	0.00	7.00	7.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	0.00	7.00	6.00	6.00
5	工程进度计划与措施	0.00	6.00	6.10	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	0.00	4.00	4.10	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		内蒙古泽宇建设工程有限公司	内蒙古仁鼎建筑工程有限公司	内蒙古通大水利水电工程有限责任公司	山东富泰建设工程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	8.80	8.50	9.00	8.50
2	质量管理体系与措施	7.00	7.00	7.10	7.00
3	安全管理体系与措施	7.00	7.00	7.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	6.50	6.00	6.10	6.50
5	工程进度计划与措施	6.00	6.00	6.00	5.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	4.00	4.00	4.50

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		内蒙古源腾建设工程有限公司	武汉德远恒通建设工程有限公司	哈尔滨开远市政工程有限责任公司	杭锦后旗华禹水利水电工程有限责任公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	9.00	0.00（标题不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。）	0.00（最后一页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字（部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28）	8.50
2	质量管理体系与措施	7.00	0.00	0.00	7.00
3	安全管理体系与措施	7.00	0.00	0.00	7.60
4	环境保护管理体系与措施	6.00	0.00	0.00	6.70
5	工程进度计划与措施	6.00	0.00	0.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	0.00	0.00	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		四川汇源顺建设工程有限公司	内蒙古卓泰水利水电工程有限公司	河南水润建设工程有限公司	内蒙古天勤建筑工程有限责任公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	0.00 (496页不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合 28))	9.00	8.50	0.00 (标题不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。)
2	质量管理体系与措施	0.00	7.20	7.50	0.00
3	安全管理体系与措施	0.00	7.00	7.00	0.00
4	环境保护管理体系与措施	0.00	6.00	6.50	0.00
5	工程进度计划与措施	0.00	6.00	6.00	0.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	0.00	4.10	4.00	0.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		山东中泽水利建筑工程有限公司	河南武天建设工程有限公司	衡宇建设集团有限公司	内蒙古河畅建设工程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	8.80	9.10	9.00	9.00
2	质量管理体系与措施	7.00	7.00	7.00	7.00
3	安全管理体系与措施	7.00	7.00	7.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	6.00	6.00	6.10	6.20
5	工程进度计划与措施	6.10	6.00	6.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	4.00	4.30	4.20

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		兰陵县水利建筑 安装公司	新疆讯安农发投 资有限公司	安徽华睿水利建 设有限公司	内蒙古瑞源建设 有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	9.00	8.00	8.90	8.50
2	质量管理体系与措施	7.00	7.50	7.00	7.00
3	安全管理体系与措施	7.00	7.00	7.20	7.00
4	环境保护管理体系与措施	6.00	6.00	6.30	6.00
5	工程进度计划与措施	6.00	6.00	6.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	4.30	4.10	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		山西昕源建设工程有限公司	湖北中业天成水利水电工程有限公司	湖南中泰水电建设工程有限公司	内蒙古源生水利水电工程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	0.00（最后一页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字（部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28））	8.50	8.60	0.00（最后一页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字（部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28））
2	质量管理体系与措施	0.00	7.00	7.10	0.00
3	安全管理体系与措施	0.00	7.00	7.00	0.00
4	环境保护管理体系与措施	0.00	6.50	6.10	0.00
5	工程进度计划与措施	0.00	6.00	6.00	0.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	0.00	4.00	4.00	0.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		河南千马建筑工程有限公司	沈阳中联建设工程有限公司	新疆益海恒通建筑工程有限公司	内蒙古瑞森工程建设有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	0.00 (标题加了-，不符合招标文件第二章投标人须知10.3“暗标”评审，六、施工组织设计(技术暗标部分(一)、施工组织设计(技术暗标部分)编制5. 任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹，不允许有任何彩页及彩色文字，否则按废标处理。)	0.00 (331页、最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28))	8.50	0.00 (383页、421页、最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28))
2	质量管理体系与措施	0.00	0.00	7.20	0.00
3	安全管理体系与措施	0.00	0.00	7.00	0.00
4	环境保护管理体系与措施	0.00	0.00	6.00	0.00
5	工程进度计划与措施	0.00	0.00	6.00	0.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	0.00	0.00	4.50	0.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		内蒙古江泽建设工程有限公司	青州水建工程建设有限公司	宣城大禹建设工程有限责任公司	天长市盛林水电建设有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	0.00 (标题不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。)	8.60	9.00	8.70
2	质量管理体系与措施	0.00	7.00	7.00	7.10
3	安全管理体系与措施	0.00	7.00	7.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	0.00	6.50	6.00	6.10
5	工程进度计划与措施	0.00	6.00	6.10	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	0.00	4.30	4.00	4.10

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		内蒙古宸卿建设工程有限公司	吉林省成诚水利水电工程有限公司	安徽君嘉建设工程有限公司	黑龙江合发建筑工程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	0.00 (441页不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合 28))	8.70	9.00	0.00 (标题不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。)
2	质量管理体系与措施	0.00	7.00	7.00	0.00
3	安全管理体系与措施	0.00	6.90	7.00	0.00
4	环境保护管理体系与措施	0.00	6.00	6.00	0.00
5	工程进度计划与措施	0.00	6.00	6.00	0.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	0.00	4.00	4.00	0.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		青岛瑞源工程集团有限公司	山西建投矿建集团有限公司	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	陕西省渭河工程集团有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	9.00	9.00	8.70	9.00
2	质量管理体系与措施	7.20	7.00	7.00	7.10
3	安全管理体系与措施	7.20	7.00	7.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	6.50	6.20	6.10	6.10
5	工程进度计划与措施	6.00	6.00	6.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	4.00	4.20	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		山东大禹水务建设集团有限公司	天蓝建设有限公司	河南省陆水建筑工程有限公司	兴辉建工集团有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	9.00	9.00	8.70	0.00 (标题不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。)
2	质量管理体系与措施	7.00	7.10	7.00	0.00
3	安全管理体系与措施	7.10	7.10	7.00	0.00
4	环境保护管理体系与措施	6.30	6.00	6.20	0.00
5	工程进度计划与措施	6.00	6.00	6.00	0.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	4.00	4.30	0.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中博皓月建设工程有限公司	湖南楚禹建设工程有限公司	济南城建集团有限公司	内蒙古奕林建设工程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	9.00	0.00 (最后一页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合 28))	9.00	8.80
2	质量管理体系与措施	7.10	0.00	7.10	7.00
3	安全管理体系与措施	7.00	0.00	7.20	7.00
4	环境保护管理体系与措施	6.20	0.00	6.00	6.10
5	工程进度计划与措施	6.00	0.00	6.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	0.00	4.00	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		山和工程集团有限公司	山东富诚工程施工有限公司	湖南省鸿洋水利水电工程有限公司	安徽宏志建设集团有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	9.00	8.60	0.00 (459页不符合第二章 投标人须知 10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28))	9.00
2	质量管理体系与措施	7.00	7.10	0.00	7.00
3	安全管理体系与措施	7.00	7.00	0.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	6.00	6.00	0.00	6.00
5	工程进度计划与措施	6.00	6.00	0.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	4.00	0.00	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		坤鑫建设集团有 限公司	辽宁恒旺建设工 程有限公司	安徽海鸿水利水 电工程有限公司	阜阳市颍州区水 利建筑安装有限 责任公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	0.00（第一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28))	0.00（最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28))	9.00	9.00
2	质量管理体系与措施	0.00	0.00	7.00	7.00
3	安全管理体系与措施	0.00	0.00	7.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	0.00	0.00	6.00	6.00
5	工程进度计划与措施	0.00	0.00	6.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	0.00	0.00	4.00	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		湖北路源水利水电建筑工程有限公司	安徽恒达建设工程有限公司	河南省邦鹏建筑工程有限公司	福建省红日水利水电工程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	8.90	9.00	8.60	8.80
2	质量管理体系与措施	6.90	7.00	7.10	7.00
3	安全管理体系与措施	7.00	7.00	7.00	7.00
4	环境保护管理体系与措施	6.00	6.00	6.20	6.50
5	工程进度计划与措施	6.00	6.20	6.00	6.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.30	4.00	4.00	4.30

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		内蒙古汇通水利水电工程建设有限公司	内蒙古浩禹建筑有限责任公司	河南鲁禹水利工程有限公司	四川豪之宏建设工程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	9.00	0.00 (206页221页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标” 评审 施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字 (部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28))	9.00	8.00
2	质量管理体系与措施	7.00	0.00	7.00	7.00
3	安全管理体系与措施	7.20	0.00	7.00	7.50
4	环境保护管理体系与措施	6.20	0.00	6.00	6.50
5	工程进度计划与措施	6.00	0.00	6.00	5.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.20	0.00	4.00	4.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		山东昊宸建设工程有限公司	中铁二十三局集团有限公司	山东一滕建设集团有限公司	湖北鄂丰水电工程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	8.60	0.00 (最后一页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28))	9.00	0.00 (标题不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。)
2	质量管理体系与措施	7.00	0.00	7.00	0.00
3	安全管理体系与措施	7.00	0.00	7.00	0.00
4	环境保护管理体系与措施	6.20	0.00	6.00	0.00
5	工程进度计划与措施	6.10	0.00	6.00	0.00
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	4.00	0.00	4.20	0.00

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		定远县五洋水利建筑工程有限公司	内蒙古欣茂节水科技发展有限公司	安徽益辉建筑工程有限公司	广东祥实建设有限公司	湖北浩朗建设工程有限公司	辽宁高崇建设工程有限公司
1	施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障	0.00（最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字（部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28））	8.70	9.00	9.00	8.00	9.00
2	质量管理体系与措施	0.00	7.10	7.00	7.00	8.00	7.00
3	安全管理体系与措施	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.50
4	环境保护管理体系与措施	0.00	6.00	6.50	6.00	6.00	6.50
5	工程进度计划与措施	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.50

***技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		定远县五洋水利建筑工程有限公司	内蒙古欣茂节水科技发展有限公司	安徽益辉建筑工程有限公司	广东祥实建设有限公司	湖北浩朗建设工程有限公司	辽宁高崇建设工程有限公司
6	主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求	0.00	4.10	4.00	4.00	4.00	4.00

评委签名：