
***技术部分打分偏离分析表
标段编号：K1507842026042701001002
标段名称：2026年呼伦贝尔农垦苏沁农牧场有限公司欠发达国有农牧场巩固提升粮食烘干塔建设项目026年呼伦贝尔农垦苏
沁农牧场有限公司欠发达国有农牧场巩固提升粮食烘干塔建设项目二标段

序号 单位名称 打分情况 平均分
平均分偏

离率
（%）

次高分
次高分偏

离率
（%）

打分理由

1 内蒙古海霖建筑工程有限责
任公司 32.50 37.23 -12.70 40.3 -19.35

2 内蒙古万马益创建筑工程有
限责任公司 34.30 38.10 -9.97 40.9 -16.14

3 根河市叁兴房屋建筑有限责
任公司 34.40 42.39 -18.84 48.5 -29.07

4 内蒙古实泽建设工程有限公
司 33.20 38.03 -12.70 41.5 -20.00

评委签名：

pwqz_106152

第 1 页/共 1 页


