

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
1	单位[1]	39.00	36.30	7.44	37.1	5.12	
2	单位[2]	39.00	36.64	6.44	39.0	0.00	
3	单位[3]	40.00	35.18	13.70	39.0	2.56	
4	单位[4]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
5	单位[5]	38.00	37.00	2.70	38.0	0.00	
6	单位[6]	40.00	34.84	14.81	38.0	5.26	
7	单位[7]	41.00	35.18	16.54	38.5	6.49	
8	单位[8]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
9	单位[9]	40.00	36.24	10.38	39.5	1.27	
10	单位[10]	40.00	36.18	10.56	39.5	1.27	
11	单位[11]	40.00	36.46	9.71	39.8	0.50	
12	单位[12]	39.00	37.03	5.31	39.0	0.00	
13	单位[13]	41.00	34.86	17.61	38.5	6.49	
14	单位[14]	39.00	35.40	10.17	38.8	0.52	
15	单位[15]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
16	单位[16]	38.00	35.59	6.77	38.0	0.00	
17	单位[17]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
18	单位[18]	40.00	35.90	11.42	39.4	1.52	
19	单位[19]	41.00	35.98	13.95	39.0	5.13	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
20	单位[20]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
21	单位[21]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
22	单位[22]	39.00	34.82	12.00	39.0	0.00	
23	单位[23]	37.00	34.30	7.87	37.0	0.00	
24	单位[24]	41.00	35.40	15.82	39.7	3.27	
25	单位[25]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
26	单位[26]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
27	单位[27]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
28	单位[28]	41.00	36.02	13.83	39.9	2.76	
29	单位[29]	39.00	34.94	11.62	39.0	0.00	
30	单位[30]	39.00	34.98	11.49	39.0	0.00	
31	单位[31]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
32	单位[32]	39.00	35.00	11.43	38.9	0.26	
33	单位[33]	39.00	34.44	13.24	39.0	0.00	
34	单位[34]	40.00	35.30	13.31	39.9	0.25	
35	单位[35]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
36	单位[36]	39.00	34.60	12.72	39.0	0.00	
37	单位[37]	40.00	35.38	13.06	39.3	1.78	
38	单位[38]	38.00	34.80	9.20	38.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
39	单位[39]	39.00	34.74	12.26	39.0	0.00	
40	单位[40]	39.00	34.92	11.68	39.0	0.00	
41	单位[41]	39.00	35.28	10.54	39.0	0.00	
42	单位[42]	38.00	34.62	9.76	38.0	0.00	
43	单位[43]	38.00	34.88	8.94	38.0	0.00	
44	单位[44]	39.00	35.94	8.51	39.0	0.00	
45	单位[45]	41.00	35.46	15.62	39.2	4.59	
46	单位[46]	40.00	36.04	10.99	39.3	1.78	
47	单位[47]	40.00	35.46	12.80	39.3	1.78	
48	单位[48]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
49	单位[49]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
50	单位[50]	40.00	34.96	14.42	38.8	3.09	
51	单位[51]	40.00	35.22	13.57	39.2	2.04	
52	单位[52]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
53	单位[53]	38.00	34.62	9.76	38.0	0.00	
54	单位[54]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
55	单位[55]	39.00	34.92	11.68	39.0	0.00	
56	单位[56]	37.00	35.02	5.65	37.0	0.00	
57	单位[57]	39.00	35.20	10.80	39.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
58	单位[58]	41.00	35.36	15.95	38.7	5.94	
59	单位[59]	39.00	36.18	7.79	38.9	0.26	
60	单位[60]	39.00	34.94	11.62	38.8	0.52	
61	单位[61]	39.00	35.50	9.86	39.0	0.00	
62	单位[62]	39.00	35.28	10.54	38.9	0.26	
63	单位[63]	39.00	35.86	8.76	39.0	0.00	
64	单位[64]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
65	单位[65]	39.00	34.32	13.64	39.0	0.00	
66	单位[66]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
67	单位[67]	38.00	34.50	10.14	38.0	0.00	
68	单位[68]	0.00	0.84	-100.00	0.0	0.00	由于评委余老师有的项未打0分，导致平均偏离度高
69	单位[69]	40.00	35.52	12.61	39.0	2.56	
70	单位[70]	38.00	34.82	9.13	38.0	0.00	
71	单位[71]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
72	单位[72]	40.00	35.40	12.99	39.0	2.56	
73	单位[73]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
74	单位[74]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
75	单位[75]	38.00	35.00	8.57	38.0	0.00	
76	单位[76]	38.00	34.76	9.32	38.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
77	单位[77]	39.00	35.04	11.30	37.1	5.12	
78	单位[78]	39.00	34.96	11.56	37.0	5.41	
79	单位[79]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
80	单位[80]	39.00	35.14	10.98	38.9	0.26	
81	单位[81]	40.00	35.78	11.79	39.3	1.78	
82	单位[82]	39.00	35.06	11.24	39.0	0.00	
83	单位[83]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
84	单位[84]	39.00	34.56	12.85	38.9	0.26	
85	单位[85]	39.00	35.22	10.73	39.0	0.00	
86	单位[86]	40.00	36.04	10.99	39.0	2.56	
87	单位[87]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
88	单位[88]	40.00	35.44	12.87	39.2	2.04	
89	单位[89]	38.00	34.60	9.83	38.0	0.00	
90	单位[90]	39.00	35.44	10.05	36.4	7.14	
91	单位[91]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
92	单位[92]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
93	单位[93]	38.00	35.28	7.71	38.0	0.00	
94	单位[94]	39.00	34.66	12.52	38.9	0.26	
95	单位[95]	38.00	34.86	9.01	38.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
96	单位[96]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
97	单位[97]	38.00	34.98	8.63	38.0	0.00	
98	单位[98]	40.00	27.20	47.06	37.0	8.11	由于有的评委老师未打分，导致平均偏离率偏高
99	单位[99]	40.00	35.86	11.54	39.1	2.30	
100	单位[100]	39.00	35.48	9.92	39.0	0.00	
101	单位[101]	38.00	34.96	8.70	38.0	0.00	
102	单位[102]	38.00	33.78	12.49	36.4	4.40	
103	单位[103]	38.00	34.62	9.76	38.0	0.00	
104	单位[104]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
105	单位[105]	38.00	35.14	8.14	38.0	0.00	
106	单位[106]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
107	单位[107]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
108	单位[108]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
109	单位[109]	41.00	35.78	14.59	39.5	3.80	
110	单位[110]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
111	单位[111]	40.00	35.21	13.59	39.0	2.56	
112	单位[112]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
113	单位[113]	39.00	35.17	10.90	38.5	1.30	
114	单位[114]	38.00	35.06	8.39	38.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
115	单位[115]	38.00	35.44	7.22	38.0	0.00	
116	单位[116]	40.00	35.22	13.57	38.9	2.83	
117	单位[117]	40.00	35.56	12.49	39.2	2.04	
118	单位[118]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
119	单位[119]	39.00	34.98	11.49	39.0	0.00	
120	单位[120]	38.00	34.98	8.63	38.0	0.00	
121	单位[121]	38.00	35.28	7.71	38.0	0.00	
122	单位[122]	39.00	35.16	10.92	38.7	0.78	
123	单位[123]	39.00	35.22	10.73	39.0	0.00	
124	单位[124]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
125	单位[125]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
126	单位[126]	39.00	35.18	10.86	39.0	0.00	
127	单位[127]	40.00	36.66	9.11	39.4	1.52	
128	单位[128]	40.00	35.60	12.36	39.0	2.56	
129	单位[129]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
130	单位[130]	38.00	34.40	10.47	38.0	0.00	

评委签名：