

评标报告

(工程普通)

项目名称：科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果

项目科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果项目

2026 年 5 月 7 日

目 录

一、招标项目基本情况.....	1
(一) 项目标段(包件)前期工作和批准情况.....	1
(二) 招标项目标段(包件)概况.....	1
二、招标过程回顾.....	2
招标公告、招标文件发布情况.....	2
三、开标情况记录.....	2
四、评标工作情况.....	3
五、通过初步评审的投标人名单.....	3
六、否决的投标人名单以及否决理由.....	3
七、串通投标情形的评审情况说明.....	4
八、澄清、说明及补正事项纪要.....	4
九、失信行为查询结果.....	4
十、评分情况及投标人排序.....	4

一、招标项目基本情况

(一) 项目标段（包件）前期工作和批准情况

项目标段（包件）名称科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果项目（以下简称“本项目”）已由关于科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果项目作业设计的批复项目审批(核准/备案)文件批准部门和批准文号兴林草函[2026]49号批准建设，项目招标人为科尔沁右翼中旗林业和草原局，建设资金来自财政。项目标段（包件）已具备招标条件，本次招标为本项目标段（包件）第1次招标，本次招标采用资格后审。

(二) 招标项目标段（包件）概况

1. 本次招标包括以下内容：

项目标段科尔沁右翼中旗林业和草原局科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果项目科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果项目K1522002026040801001001。

2. 本标段计划日期：

计划开工日期：2026年5月10日，计划竣工日期2028年12月31日。

3. 标段（包件）详情：

科尔沁右翼中旗林业和草原局科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果项目科右中旗第二轮退耕还草整改木本油料文冠果项目

K1522002026040801001001, 该标段（包件）情况详见下表：

序号	标段编号	标段名称	项目规模	标段（包件）最高投标限价(元)
1	K15220020 260408010 01001	科右中旗第二轮退耕还草整改木 本油料文冠果项目	详见招 标公告、 文件	18281300.00

二、招标过程回顾

招标公告、招标文件发布情况

招标人于 2026 年 4 月 8 日在 内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>) 上发布招标文件及相关资料，刊登了招标公告。

三、开标情况记录

在递交投标文件截止时间 2026 年 5 月 7 日 9 时 0 分（北京时间），共收到了 5 份投标文件，此标段投标人均满足法定数量。同一时间在 兴安盟公共资源交易中心 举行了开标会议。本次招标采用全流程电子化招投标，投标人在投标截止时间前，登录不见面开标大厅参加开标会议。招标人根据招标文件规定、电子交易系统的程序，组织投标文件进行解密、唱标等工作。递交投标文件的投标人为：

1. 河南圣本市政工程有限公司
2. 内蒙古鸿天生态环境工程有限公司

3. 内蒙古森艺园林绿化有限公司

4. 河南安华建设工程有限公司

5. 河南娄明建筑工程有限公司

本次开标会参会人员：

招标人代表：科尔沁右翼中旗林业和草原局冯雪珍；

行政监督工作人员：兴安盟林业和草原局敖昌盛。

抽取系数：无

四、评标工作情况

本次评标采用综合评估评标办法（明标），已在招标文件中载明。评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则，在全封闭状态下进行。经过评标委员会对各投标单位的投标文件认真、细致的评审后，评标委员会最终向招标人推荐了中标候选人并编写本评标报告。

评标时间：2026年5月7日开始，2026年5月7日结束。

评标地点：兴安盟公共资源交易中心。

评标委员依据《招标文件》中的“评标办法”，分别对各投标人的投标文件进行评审、资格评审及响应性评审等初步评审，对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审。兴安盟公共资源交易中心对评标工作进行了全过程影音记录。

五、通过初步评审的投标人名单

序号	投标人名称	备注
1	河南圣本市政工程有限公司	
2	内蒙古鸿天生态环境工程有限公司	
3	内蒙古森艺园林绿化有限公司	
4	河南安华建设工程有限公司	
5	河南娄明建筑工程有限公司	

- 评标基准价： 18278723.28 元

六、否决的投标人名单以及否决理由

无

七、串通投标情形的评审情况说明

无

八、澄清、说明及补正事项纪要

无

九、失信行为查询结果

无

十、评分情况及投标人排序

序号	投标人名称	得分	排序
1	内蒙古森艺园林绿化有限公司	93.22	1
2	河南圣本市政工程有限公司	89.72	2
3	内蒙古鸿天生态环境工程有限公司	89.38	3
4	河南安华建设工	78.96	4

	程有限公司		
5	河南娄明建筑工程有限公司	78.5	5

十一、中标候选人名单

根据评委会评价结果。按《招标文件》规定，将投标文件排序前三名的投标人推荐为本招标项目的中标候选人，推荐中标候选人名单如下：

序号	投标人名称	投标报价（元）	推荐排名
1	内蒙古森艺园林绿化有限公司	18280511.0000	1
2	河南圣本市政工程工程有限公司	18277184.2000	2
3	内蒙古鸿天生态环境工程有限公司	18273385.0000	3

1. 企业得分的全部类似项目业绩（含项目经理）。

河南圣本市政工程有限公司					
序号	项目名称	发包人名称	合同金额	项目经理	得分项
1	河南交通		54000.00	陈超凡	<input checked="" type="checkbox"/>

	投资集团 有限公司 商丘分公 司高速公 路日常养 护施工 NO.2 标段		元		
2	卢氏县完 善全民健 身场所行 动建设项 目-淇河路 南段东侧 完善全民 健身场所 行动建设 项目		2704930.8 9 元	王丽萍	<input checked="" type="checkbox"/>

内蒙古森艺园林绿化有限公司					
序号	项目名称	发包人名	合同金额	项目经理	得分项

		称			
1	兴安盟科尔沁右翼中旗 2025 年度风电光伏一体化工程异地治沙项目	科尔沁右翼中旗林业和草原局	12837869.43 元	/	<input checked="" type="checkbox"/>
2	内蒙古自治区科右中旗 2024 年裸露沙地综合治理项目	科尔沁右翼中旗林业和草原局	50559227.90 元	李政泉	<input checked="" type="checkbox"/>
3	科右前旗 2023 年乡村美化绿化项目施工合同	科右前旗林业和草原局	1499960.00 元	/	<input checked="" type="checkbox"/>

4	阿尔山市 2024年城区基础设施修复工程三标段	阿尔山市 住房和城乡建设局	11249415. 91元	叶志婷	<input checked="" type="checkbox"/>
5	兴安领创 非遗文化中心周边 基础设施 配套建设 项目(疏林 草地)	乌兰浩特 市市政工程 建设服 务中心	4667685.1 9元	王贤龙	<input checked="" type="checkbox"/>
6	乌兰浩特 市2023年 城市更新 项目(绿化 工程)	乌兰浩特 市市政工程 建设服 务中心	303624.88 元	褚英魁	<input checked="" type="checkbox"/>

内蒙古鸿天生态环境工程有限公司					
序号	项目名称	发包人名	合同金额	项目经理	得分项

		称			
1	兴安盟科尔沁右翼中旗科尔沁沙地综合治理项目(第二标段)	科尔沁右翼中旗林业和草原局	4671398.0 0元	陈志国	<input checked="" type="checkbox"/>
2	科右前旗2023年造林绿化项目(七标段:小苹果基地工程)	科右前旗林业和草原局	1197000.0 0元	国海	<input checked="" type="checkbox"/>
3	科右前旗2023年造林绿化项目(六标段:文冠果基地工程)	科右前旗林业和草原局	796500.00 元	国海	<input checked="" type="checkbox"/>

4	阿尔山市 环境整治 (三次)	阿尔山市 市政环卫 园林服务 中心	4317447.9 5元	国海	<input checked="" type="checkbox"/>
---	----------------------	----------------------------	---------------------	----	-------------------------------------

河南安华建设工程有限公司					
序号	项目名称	发包人名称	合同金额	项目经理	得分项
1	昌吉市大西渠镇共同现代化农牧业循环治理提升工程建设项目(一标段)	昌吉市大西渠镇人民政府	3274793.2 6元	李壕瀚	<input type="checkbox"/>

2. 企业得分的全部获奖工程项目（含项目经理）。

评标委员会负责人：

--

评标委员会成员:

如有不同意见，原因说明： 无

_2026_年_5_月_7_日

附件 1：评标附表

1. 开标记录表附表
2. 资格评审评委汇总打分表附表
3. 响应性评审评委汇总打分表附表
4. 形式评审评委汇总打分表附表
5. 报价部分评委汇总打分表附表
6. 商务部分评委汇总打分表附表
7. 技术部分评委汇总打分表附表
8. 其他因素评委汇总打分表附表
9. 最终排名附表

附件 2、评标办法

初步评审			
条款号	评审因素		评审标准
1	形式评审	投标人名称	与营业执照一致
		投标文件签字盖章	投标函、授权委托书、投标文件修改处及招标文件要求签字盖章处有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章
		投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的要求
		联合体投标人(如有)	提交联合体协议书,并明确联合体牵头人
		报价唯一	只能有一个有效报价
2	资格评审	营业执照	具备有效的营业

			执照
		信用查询记录	信用中国网站、中国政府采购网网络查询结果截图
		无行贿查询结果	中国裁判文书网网络查询结果截图
		财务状况	符合第二章 投标人须知” 第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章 投标人须知” 第 1.4.1 项规定
		踏勘回执或承诺函回执	加盖招标人及代理公司公章有效
3	响应性评审	投标内容	符合第二章 投标人须知” 第 1.3.1 项规定
		工期	符合第二章 投标人须知” 第

			1.3.2 项规定
		工程质量	符合第二章 投标人须知” 第 1.3.3 项规定
		投标有效期	符合第二章 投标人须知” 第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章 投标人须知” 第 3.4.1 项规定
		权利义务	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章 合同条款及格式” 的相关规定
		已标价工程量清单	符合第五章 工程量清单” 数量及格式要求等
		投标价格	低于（含等于）第二章 投标人须知”

			前附表第 10.2 款载明的招标控制价。
		分包计划	符合第二章 投标人须知” 第 1.11 款规定

详细评审			
条款号	评审因素		评审标准
1	分值构成(总分 100.0 分)		报价部分(50.0)
			商务部分(10.0)
			技术部分(40.0)
			其他因素(--)
2	报价部分(50.0)	投标报价得分计算(50.0)	<p>1. 投标报价得分计算: 投标报价得分总分 50 分。投标报价每高于评标基准价 1%, 扣 0.1 分; 投标报价每低于评标基准价 1%, 扣 0.1 分。中间值按比例内插, 保留小数点后两位, 第三位四舍五入。</p> <p>2. 投标报价得分</p>

		<p>计算公式示例</p> <p>(1) . 如果投标人的投标报价 > 评标基准价, 则投标报价得分 = 商务部分分值 - 偏差率 × 100 × 0.1;</p> <p>(2) . 如果投标人的投标报价 ≤ 评标基准价, 则投标报价得分 = 商务部分分值 - 偏差率 × 100 × 0.1。</p> <p>投标报价的偏差率计算公式: 偏差率 = 100% × (投标人报价 - 评标基准价) / 评标基准价</p> <p>评标基准价计算</p>
--	--	---

		<p>方法: 投标报价为投标人的投标函文字报价, 投标报价或调整函中的报价超出招标人公布的招标控制价或存在做废标处理的其他情形为无效报价。在开标现场, 招标人应当计算并宣布评标基准价。</p> <p>1. 投标报价平均值的确定</p> <p>(1) 有效投标报价企业少于 5 家的, 按投标报价算术平均值计算。</p> <p>(2) 有效投标报价企业多于 5 家</p>
--	--	---

		<p>少于 8 家的, 去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。</p> <p>(3) 有效投标报价企业多于 8 家少于 11 家, 去掉两个最高值和两个最低值后的算术平均值。</p> <p>(4) 有效投标报价企业多于 11 家少于 14 家, 去掉三个最高值和三个最低值后的算术平均值。</p> <p>(5) 有效投标报价企业多于 14 家少于 17 家, 去掉四个最高值和四</p>
--	--	---

			<p>个最低值后的算术平均值。</p> <p>(6) 有效投标报价企业多于 17 家少于 20 家，去掉五个最高值和五个最低值后的算术平均值。</p> <p>(7) 有效投标报价企业多于 20 家少于 23 家，去掉六个最高值和六个最低值后的算术平均值。</p> <p>(8) 有效投标报价企业多于 23 家少于 26 家，去掉七个最高值和七个最低值后的算术平均值。</p>
--	--	--	---

			<p>以此类推。</p> <p>以上数字少于的 含本数,大于的不 含本数。</p> <p>2. 评标基准价的 确定</p> <p>投标报价平均值 的权重占 90%, 招 标控制价的权重 占 10%, 加权平均 值即为评标基准 价。</p> <p>3. 评标基准价的 复核</p> <p>如果投标人认为 某一标段的评标 基准价计算有误, 有权在开标现场 提出,经当场核实 确认之后,可重新</p>
--	--	--	---

			宣布评标基准价。 确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变,不随通过初步评审和详细评审的投标人的数量发生变化而变化。
3	商务部分(10.0)	企业业绩(10.0)	投标单位 2023 年 1 月至今有过园林绿化或林业工程类似的业绩,每提供一项得 5 分,最多得 10 分。 (提供施工合同)。
4	技术部分(40.0)	施工组织设计中 主要部位施工方法(7.0)	施工组织设计中 主要部位施工方法正确的最高得 7 分

		总平面布置图 (3.0)	总平面布置图正确合理的最高得3分
		主要施工进度计划安排(4.0)	主要施工进度计划安排合理的最高得4分
		主要施工机械安全(4.0)	主要施工机械安全,安排合理的最高得4分
		材料使用计划安排(3.0)	材料使用计划安排合理的最高得3分
		质量控制措施(6.0)	质量控制措施得当切实可行的最高得6分
		安全生产控制措施(5.0)	安全生产控制措施得当切实可行的最高得5分
		防止环境污染、减少扰民、降低噪声	防止环境污染、减少扰民、降低噪声

		等保证文明施工 (5.0)	等保证文明施工 合理最高得 5 分
		冬雨季施工措施 (3.0)	冬雨季施工措施 合理最高得 3 分