

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：F1504012026041401001003

标段名称：中央衔接推进乡村振兴补助资金2026年供水保障提升工程（第一批、第二批、第三批、第四批）施工第三标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
1	单位[1]	11.10	12.07	-8.01	13.9	-20.14	
2	单位[2]	9.30	11.93	-22.05	13.9	-33.09	打分偏低了，个人认为施工组织待完善。
3	单位[3]	9.00	11.45	-21.40	12.9	-30.23	个人认为施工组织设计待完善。
4	单位[4]	8.90	11.38	-21.80	12.8	-30.47	个人认为施工组织设计待完善。
5	单位[5]	8.80	11.57	-23.92	12.8	-31.25	个人认为施工组织设计待完善。
6	单位[6]	9.50	11.68	-18.64	13.9	-31.65	个人认为施工组织设计待完善。分数给的相对偏低了。
7	单位[7]	12.60	11.94	5.57	13.1	-3.82	
8	单位[8]	10.00	11.79	-15.19	12.9	-22.48	
9	单位[9]	9.60	11.86	-19.09	12.8	-25.00	
10	单位[10]	9.40	11.80	-20.34	12.8	-26.56	
11	单位[11]	10.40	12.14	-14.31	13.6	-23.53	
12	单位[12]	10.10	12.06	-16.28	13.8	-26.81	

评委签名：