

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
1	单位[1]	33.80	34.14	-1.00	36.0	-6.11	
2	单位[2]	34.20	34.54	-0.98	36.0	-5.00	
3	单位[3]	33.50	35.34	-5.21	37.1	-9.70	
4	单位[4]	34.30	34.32	-0.06	36.1	-4.99	
5	单位[5]	36.40	35.20	3.41	36.3	0.28	
6	单位[6]	35.20	34.22	2.86	36.0	-2.22	
7	单位[7]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
8	单位[8]	36.50	36.12	1.05	37.0	-1.35	
9	单位[9]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
10	单位[10]	37.70	36.42	3.51	37.6	0.27	
11	单位[11]	36.20	35.36	2.38	36.2	0.00	
12	单位[12]	35.50	34.88	1.78	35.6	-0.28	
13	单位[13]	33.80	35.16	-3.87	36.0	-6.11	
14	单位[14]	34.70	34.56	0.41	35.4	-1.98	
15	单位[15]	35.60	34.28	3.85	35.6	0.00	
16	单位[16]	34.10	35.12	-2.90	36.7	-7.08	
17	单位[17]	35.40	35.04	1.03	35.8	-1.12	
18	单位[18]	36.90	36.56	0.93	37.1	-0.54	
19	单位[19]	34.40	34.24	0.47	34.8	-1.15	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
20	单位[20]	36.30	36.54	-0.66	37.1	-2.16	
21	单位[21]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
22	单位[22]	37.00	36.20	2.21	37.5	-1.33	
23	单位[23]	33.90	34.78	-2.53	36.0	-5.83	
24	单位[24]	36.00	35.30	1.98	36.0	0.00	
25	单位[25]	35.30	35.30	0.00	37.0	-4.59	
26	单位[26]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
27	单位[27]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
28	单位[28]	35.50	35.00	1.43	37.0	-4.05	
29	单位[29]	37.40	37.20	0.54	37.4	0.00	
30	单位[30]	34.60	33.94	1.94	35.1	-1.42	
31	单位[31]	37.20	35.38	5.14	37.0	0.54	
32	单位[32]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
33	单位[33]	35.60	35.54	0.17	36.3	-1.93	
34	单位[34]	33.10	33.92	-2.42	37.0	-10.54	
35	单位[35]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
36	单位[36]	35.00	34.96	0.11	36.8	-4.89	
37	单位[37]	35.40	34.82	1.67	36.3	-2.48	
38	单位[38]	35.90	35.16	2.10	36.4	-1.37	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
39	单位[39]	34.60	34.70	-0.29	37.6	-7.98	
40	单位[40]	36.10	34.50	4.64	36.2	-0.28	
41	单位[41]	36.00	34.67	3.83	36.0	0.00	
42	单位[42]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
43	单位[43]	33.20	33.86	-1.95	35.6	-6.74	
44	单位[44]	35.20	35.88	-1.90	37.2	-5.38	
45	单位[45]	34.60	34.08	1.53	36.9	-6.23	
46	单位[46]	34.20	34.12	0.23	36.5	-6.30	
47	单位[47]	33.60	34.40	-2.33	36.4	-7.69	
48	单位[48]	34.70	34.80	-0.29	36.1	-3.88	
49	单位[49]	35.20	35.12	0.23	37.0	-4.86	
50	单位[50]	36.00	34.50	4.35	36.3	-0.83	
51	单位[51]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
52	单位[52]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
53	单位[53]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
54	单位[54]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
55	单位[55]	37.20	36.80	1.09	37.8	-1.59	
56	单位[56]	36.70	36.38	0.88	37.0	-0.81	
57	单位[57]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
58	单位[58]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
59	单位[59]	35.30	34.84	1.32	36.9	-4.34	
60	单位[60]	35.10	36.84	-4.72	38.0	-7.63	
61	单位[61]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
62	单位[62]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
63	单位[63]	35.70	34.92	2.23	37.6	-5.05	
64	单位[64]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
65	单位[65]	36.40	36.94	-1.46	36.9	-1.36	
66	单位[66]	35.50	35.66	-0.45	37.2	-4.57	
67	单位[67]	37.10	35.34	4.98	37.6	-1.33	
68	单位[68]	34.90	35.94	-2.89	38.0	-8.16	
69	单位[69]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
70	单位[70]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
71	单位[71]	36.00	37.34	-3.59	38.5	-6.49	
72	单位[72]	35.60	35.34	0.74	37.4	-4.81	
73	单位[73]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
74	单位[74]	35.10	35.93	-2.31	37.4	-6.15	
75	单位[75]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
76	单位[76]	33.70	34.60	-2.60	37.7	-10.61	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
77	单位[77]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
78	单位[78]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
79	单位[79]	36.30	35.40	2.54	37.6	-3.46	
80	单位[80]	35.20	35.02	0.51	37.8	-6.88	
81	单位[81]	35.50	34.54	2.78	36.2	-1.93	
82	单位[82]	33.20	34.14	-2.75	37.0	-10.27	
83	单位[83]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
84	单位[84]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
85	单位[85]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
86	单位[86]	34.10	35.40	-3.67	36.9	-7.59	
87	单位[87]	36.80	35.58	3.43	36.8	0.00	
88	单位[88]	36.00	36.08	-0.22	36.4	-1.10	
89	单位[89]	37.30	37.02	0.76	37.3	0.00	
90	单位[90]	36.30	35.82	1.34	36.9	-1.63	
91	单位[91]	36.10	35.76	0.95	36.7	-1.63	
92	单位[92]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
93	单位[93]	35.50	34.78	2.07	36.2	-1.93	
94	单位[94]	33.80	34.34	-1.57	37.0	-8.65	
95	单位[95]	34.20	34.80	-1.72	35.3	-3.12	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
96	单位[96]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
97	单位[97]	37.60	36.80	2.17	37.6	0.00	
98	单位[98]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
99	单位[99]	36.20	34.96	3.55	37.2	-2.69	
100	单位[100]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
101	单位[101]	34.90	35.90	-2.79	35.5	-1.69	
102	单位[102]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
103	单位[103]	33.80	34.56	-2.20	35.2	-3.98	
104	单位[104]	35.30	34.78	1.50	35.8	-1.40	
105	单位[105]	35.80	34.40	4.07	36.1	-0.83	
106	单位[106]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
107	单位[107]	36.00	34.98	2.92	36.3	-0.83	
108	单位[108]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
109	单位[109]	35.60	35.22	1.08	37.8	-5.82	
110	单位[110]	36.80	36.10	1.94	37.8	-2.65	
111	单位[111]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
112	单位[112]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
113	单位[113]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
114	单位[114]	35.70	35.42	0.79	36.4	-1.92	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
115	单位[115]	34.30	36.04	-4.83	37.1	-7.55	
116	单位[116]	36.20	36.24	-0.11	37.7	-3.98	
117	单位[117]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
118	单位[118]	35.10	36.30	-3.31	36.6	-4.10	
119	单位[119]	36.20	36.56	-0.98	36.7	-1.36	
120	单位[120]	35.80	35.74	0.17	36.8	-2.72	
121	单位[121]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
122	单位[122]	34.80	34.80	0.00	36.6	-4.92	
123	单位[123]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
124	单位[124]	37.20	35.18	5.74	36.0	3.33	
125	单位[125]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
126	单位[126]	35.00	34.64	1.04	35.6	-1.69	
127	单位[127]	35.80	35.16	1.82	36.1	-0.83	
128	单位[128]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
129	单位[129]	36.50	36.74	-0.65	37.0	-1.35	
130	单位[130]	36.80	35.62	3.31	36.8	0.00	
131	单位[131]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
132	单位[132]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
133	单位[133]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
134	单位[134]	36.30	34.66	4.73	36.4	-0.27	

评委签名：