

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
1	单位[1]	36.20	38.82	-6.75	39.4	-8.12	
2	单位[2]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
3	单位[3]	36.30	38.68	-6.15	39.3	-7.63	
4	单位[4]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
5	单位[5]	36.30	37.94	-4.32	38.9	-6.68	
6	单位[6]	36.30	38.02	-4.52	38.9	-6.68	
7	单位[7]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
8	单位[8]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
9	单位[9]	36.30	38.66	-6.10	39.6	-8.33	
10	单位[10]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
11	单位[11]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
12	单位[12]	36.20	38.66	-6.36	39.7	-8.82	
13	单位[13]	36.30	38.42	-5.52	39.6	-8.33	
14	单位[14]	36.40	38.02	-4.26	38.6	-5.70	
15	单位[15]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
16	单位[16]	36.30	38.10	-4.72	38.5	-5.71	
17	单位[17]	36.30	38.46	-5.62	38.7	-6.20	
18	单位[18]	36.50	38.10	-4.20	39.2	-6.89	
19	单位[19]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
20	单位[20]	36.50	38.40	-4.95	39.5	-7.59	
21	单位[21]	36.30	38.62	-6.01	39.4	-7.87	
22	单位[22]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
23	单位[23]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
24	单位[24]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
25	单位[25]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
26	单位[26]	36.50	38.44	-5.05	39.4	-7.36	
27	单位[27]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
28	单位[28]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
29	单位[29]	36.60	38.24	-4.29	39.6	-7.58	
30	单位[30]	36.50	38.08	-4.15	39.3	-7.12	
31	单位[31]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
32	单位[32]	36.40	37.96	-4.11	38.8	-6.19	
33	单位[33]	36.30	38.24	-5.07	39.4	-7.87	
34	单位[34]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
35	单位[35]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
36	单位[36]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
37	单位[37]	36.40	38.78	-6.14	39.8	-8.54	
38	单位[38]	36.40	37.98	-4.16	38.7	-5.94	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
39	单位[39]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
40	单位[40]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
41	单位[41]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
42	单位[42]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
43	单位[43]	36.30	37.52	-3.25	37.7	-3.71	
44	单位[44]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
45	单位[45]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
46	单位[46]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
47	单位[47]	36.50	38.36	-4.85	39.3	-7.12	
48	单位[48]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
49	单位[49]	36.70	38.28	-4.13	39.0	-5.90	
50	单位[50]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
51	单位[51]	36.40	38.52	-5.50	39.6	-8.08	
52	单位[52]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
53	单位[53]	36.50	37.58	-2.87	38.9	-6.17	
54	单位[54]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
55	单位[55]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
56	单位[56]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
57	单位[57]	36.50	38.44	-5.05	39.3	-7.12	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
58	单位[58]	36.60	38.42	-4.74	39.4	-7.11	
59	单位[59]	36.50	38.24	-4.55	39.2	-6.89	
60	单位[60]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
61	单位[61]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
62	单位[62]	36.10	38.20	-5.50	39.3	-8.14	
63	单位[63]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
64	单位[64]	36.60	38.86	-5.82	39.9	-8.27	
65	单位[65]	36.50	38.26	-4.60	39.1	-6.65	
66	单位[66]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
67	单位[67]	36.40	38.54	-5.55	39.6	-8.08	
68	单位[68]	36.20	38.36	-5.63	39.2	-7.65	
69	单位[69]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
70	单位[70]	36.20	37.88	-4.44	38.8	-6.70	
71	单位[71]	36.30	38.26	-5.12	39.6	-8.33	
72	单位[72]	36.40	38.30	-4.96	39.3	-7.38	
73	单位[73]	36.50	38.50	-5.19	39.6	-7.83	
74	单位[74]	36.30	37.72	-3.76	39.1	-7.16	
75	单位[75]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
76	单位[76]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
77	单位[77]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
78	单位[78]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
79	单位[79]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
80	单位[80]	36.50	38.32	-4.75	39.2	-6.89	
81	单位[81]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
82	单位[82]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
83	单位[83]	36.40	38.56	-5.60	39.5	-7.85	
84	单位[84]	36.30	37.36	-2.84	38.6	-5.96	
85	单位[85]	36.20	38.54	-6.07	39.7	-8.82	
86	单位[86]	36.40	38.44	-5.31	39.6	-8.08	
87	单位[87]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
88	单位[88]	36.40	38.24	-4.81	39.3	-7.38	
89	单位[89]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
90	单位[90]	36.00	37.60	-4.26	39.5	-8.86	
91	单位[91]	36.60	38.24	-4.29	39.4	-7.11	
92	单位[92]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
93	单位[93]	36.60	38.48	-4.89	39.2	-6.63	
94	单位[94]	36.90	38.42	-3.96	38.9	-5.14	
95	单位[95]	36.50	38.48	-5.15	39.6	-7.83	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
96	单位[96]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
97	单位[97]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
98	单位[98]	36.50	38.16	-4.35	39.6	-7.83	
99	单位[99]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
100	单位[100]	36.30	38.14	-4.82	39.5	-8.10	
101	单位[101]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
102	单位[102]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
103	单位[103]	36.40	37.96	-4.11	39.1	-6.91	
104	单位[104]	36.30	38.38	-5.42	39.3	-7.63	
105	单位[105]	36.40	39.06	-6.81	39.7	-8.31	
106	单位[106]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
107	单位[107]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
108	单位[108]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
109	单位[109]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
110	单位[110]	36.30	38.38	-5.42	39.5	-8.10	
111	单位[111]	36.20	38.44	-5.83	39.5	-8.35	
112	单位[112]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
113	单位[113]	36.20	38.04	-4.84	39.2	-7.65	
114	单位[114]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
115	单位[115]	36.50	38.12	-4.25	38.5	-5.19	
116	单位[116]	36.50	38.10	-4.20	39.3	-7.12	
117	单位[117]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
118	单位[118]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
119	单位[119]	36.20	38.18	-5.19	38.9	-6.94	
120	单位[120]	36.30	38.54	-5.81	39.6	-8.33	
121	单位[121]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
122	单位[122]	36.60	38.34	-4.54	39.3	-6.87	
123	单位[123]	36.60	38.60	-5.18	39.7	-7.81	
124	单位[124]	36.40	38.56	-5.60	39.9	-8.77	
125	单位[125]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
126	单位[126]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
127	单位[127]	36.30	38.40	-5.47	39.4	-7.87	
128	单位[128]	36.20	37.78	-4.18	39.2	-7.65	
129	单位[129]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
130	单位[130]	36.20	38.04	-4.84	39.4	-8.12	
131	单位[131]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
132	单位[132]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
133	单位[133]	36.60	38.56	-5.08	39.6	-7.58	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032003001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工九标段至施工十一标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工十一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
134	单位[134]	36.40	38.06	-4.36	38.6	-5.70	
135	单位[135]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
136	单位[136]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
137	单位[137]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

评委签名：