

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
1	单位[1]	37.10	36.30	2.20	37.1	0.00	
2	单位[2]	35.90	36.64	-2.02	39.0	-7.95	
3	单位[3]	33.80	35.18	-3.92	39.0	-13.33	
4	单位[4]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
5	单位[5]	37.40	37.00	1.08	38.0	-1.58	
6	单位[6]	36.30	34.84	4.19	38.0	-4.47	
7	单位[7]	35.70	35.18	1.48	38.5	-7.27	
8	单位[8]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
9	单位[9]	37.30	36.24	2.92	39.5	-5.57	
10	单位[10]	37.40	36.18	3.37	39.5	-5.32	
11	单位[11]	35.30	36.46	-3.18	39.8	-11.31	
12	单位[12]	37.10	37.03	0.18	39.0	-4.87	
13	单位[13]	33.10	34.86	-5.05	38.5	-14.03	
14	单位[14]	33.60	35.40	-5.08	38.8	-13.40	
15	单位[15]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
16	单位[16]	35.50	35.59	-0.25	38.0	-6.58	
17	单位[17]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
18	单位[18]	33.50	35.90	-6.69	39.4	-14.97	
19	单位[19]	36.60	35.98	1.72	39.0	-6.15	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
20	单位[20]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
21	单位[21]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
22	单位[22]	33.20	34.82	-4.65	39.0	-14.87	
23	单位[23]	33.20	34.30	-3.21	37.0	-10.27	
24	单位[24]	33.10	35.40	-6.50	39.7	-16.62	
25	单位[25]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
26	单位[26]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
27	单位[27]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
28	单位[28]	34.60	36.02	-3.94	39.9	-13.28	
29	单位[29]	33.30	34.94	-4.69	39.0	-14.62	
30	单位[30]	33.80	34.98	-3.37	39.0	-13.33	
31	单位[31]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
32	单位[32]	34.10	35.00	-2.57	38.9	-12.34	
33	单位[33]	33.30	34.44	-3.31	39.0	-14.62	
34	单位[34]	34.20	35.30	-3.12	39.9	-14.29	
35	单位[35]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
36	单位[36]	33.50	34.60	-3.18	39.0	-14.10	
37	单位[37]	35.80	35.38	1.19	39.3	-8.91	
38	单位[38]	35.50	34.80	2.01	38.0	-6.58	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
39	单位[39]	33.20	34.74	-4.43	39.0	-14.87	
40	单位[40]	33.70	34.92	-3.49	39.0	-13.59	
41	单位[41]	34.20	35.28	-3.06	39.0	-12.31	
42	单位[42]	33.80	34.62	-2.37	38.0	-11.05	
43	单位[43]	35.80	34.88	2.64	38.0	-5.79	
44	单位[44]	37.20	35.94	3.51	39.0	-4.62	
45	单位[45]	33.60	35.46	-5.25	39.2	-14.29	
46	单位[46]	35.40	36.04	-1.78	39.3	-9.92	
47	单位[47]	35.10	35.46	-1.02	39.3	-10.69	
48	单位[48]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
49	单位[49]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
50	单位[50]	33.40	34.96	-4.46	38.8	-13.92	
51	单位[51]	34.90	35.22	-0.91	39.2	-10.97	
52	单位[52]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
53	单位[53]	33.70	34.62	-2.66	38.0	-11.32	
54	单位[54]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
55	单位[55]	33.10	34.92	-5.21	39.0	-15.13	
56	单位[56]	35.10	35.02	0.23	37.0	-5.14	
57	单位[57]	35.30	35.20	0.28	39.0	-9.49	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
58	单位[58]	34.80	35.36	-1.58	38.7	-10.08	
59	单位[59]	37.50	36.18	3.65	38.9	-3.60	
60	单位[60]	34.90	34.94	-0.11	38.8	-10.05	
61	单位[61]	33.60	35.50	-5.35	39.0	-13.85	
62	单位[62]	36.20	35.28	2.61	38.9	-6.94	
63	单位[63]	35.10	35.86	-2.12	39.0	-10.00	
64	单位[64]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
65	单位[65]	33.60	34.32	-2.10	39.0	-13.85	
66	单位[66]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
67	单位[67]	33.30	34.50	-3.48	38.0	-12.37	
68	单位[68]	4.20	0.84	400.00	0.0	0.00	单位68在主要工程设备、人员应打0分，因操作不当误打成4.2分，造成偏离度较大。
69	单位[69]	34.50	35.52	-2.87	39.0	-11.54	
70	单位[70]	33.20	34.82	-4.65	38.0	-12.63	
71	单位[71]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
72	单位[72]	34.80	35.40	-1.69	39.0	-10.77	
73	单位[73]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
74	单位[74]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
75	单位[75]	34.80	35.00	-0.57	38.0	-8.42	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
76	单位[76]	34.60	34.76	-0.46	38.0	-8.95	
77	单位[77]	34.10	35.04	-2.68	37.1	-8.09	
78	单位[78]	34.60	34.96	-1.03	37.0	-6.49	
79	单位[79]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
80	单位[80]	35.10	35.14	-0.11	38.9	-9.77	
81	单位[81]	37.00	35.78	3.41	39.3	-5.85	
82	单位[82]	35.60	35.06	1.54	39.0	-8.72	
83	单位[83]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
84	单位[84]	33.50	34.56	-3.07	38.9	-13.88	
85	单位[85]	35.20	35.22	-0.06	39.0	-9.74	
86	单位[86]	35.10	36.04	-2.61	39.0	-10.00	
87	单位[87]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
88	单位[88]	35.90	35.44	1.30	39.2	-8.42	
89	单位[89]	35.30	34.60	2.02	38.0	-7.11	
90	单位[90]	36.40	35.44	2.71	36.4	0.00	
91	单位[91]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
92	单位[92]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
93	单位[93]	36.60	35.28	3.74	38.0	-3.68	
94	单位[94]	33.20	34.66	-4.21	38.9	-14.65	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
95	单位[95]	35.00	34.86	0.40	38.0	-7.89	
96	单位[96]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
97	单位[97]	35.60	34.98	1.77	38.0	-6.32	
98	单位[98]	33.30	27.20	22.43	37.0	-10.00	
99	单位[99]	36.10	35.86	0.67	39.1	-7.67	
100	单位[100]	35.50	35.48	0.06	39.0	-8.97	
101	单位[101]	35.60	34.96	1.83	38.0	-6.32	
102	单位[102]	34.40	33.78	1.84	36.4	-5.49	
103	单位[103]	34.70	34.62	0.23	38.0	-8.68	
104	单位[104]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
105	单位[105]	35.60	35.14	1.31	38.0	-6.32	
106	单位[106]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
107	单位[107]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
108	单位[108]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
109	单位[109]	35.80	35.78	0.06	39.5	-9.37	
110	单位[110]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
111	单位[111]	35.20	35.21	-0.04	39.0	-9.74	
112	单位[112]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
113	单位[113]	36.20	35.17	2.94	38.5	-5.97	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
114	单位[114]	35.50	35.06	1.25	38.0	-6.58	
115	单位[115]	36.30	35.44	2.43	38.0	-4.47	
116	单位[116]	35.60	35.22	1.08	38.9	-8.48	
117	单位[117]	35.30	35.56	-0.73	39.2	-9.95	
118	单位[118]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
119	单位[119]	34.30	34.98	-1.94	39.0	-12.05	
120	单位[120]	35.60	34.98	1.77	38.0	-6.32	
121	单位[121]	36.00	35.28	2.04	38.0	-5.26	
122	单位[122]	37.00	35.16	5.23	38.7	-4.39	
123	单位[123]	35.60	35.22	1.08	39.0	-8.72	
124	单位[124]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
125	单位[125]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
126	单位[126]	34.80	35.18	-1.08	39.0	-10.77	
127	单位[127]	37.10	36.66	1.20	39.4	-5.84	
128	单位[128]	35.60	35.60	0.00	39.0	-8.72	
129	单位[129]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
130	单位[130]	33.80	34.40	-1.74	38.0	-11.05	

评委签名：