

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
1	单位[1]	36.00	34.14	5.45	36.0	0.00	
2	单位[2]	36.00	34.54	4.23	36.0	0.00	
3	单位[3]	37.00	35.34	4.70	37.1	-0.27	
4	单位[4]	34.00	34.32	-0.93	36.1	-5.82	
5	单位[5]	35.00	35.20	-0.57	36.3	-3.58	
6	单位[6]	36.00	34.22	5.20	36.0	0.00	
7	单位[7]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
8	单位[8]	38.00	36.12	5.20	37.0	2.70	
9	单位[9]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
10	单位[10]	37.00	36.42	1.59	37.6	-1.60	
11	单位[11]	36.00	35.36	1.81	36.2	-0.55	
12	单位[12]	36.00	34.88	3.21	35.6	1.12	
13	单位[13]	36.00	35.16	2.39	36.0	0.00	
14	单位[14]	37.00	34.56	7.06	35.4	4.52	
15	单位[15]	36.00	34.28	5.02	35.6	1.12	
16	单位[16]	37.00	35.12	5.35	36.7	0.82	
17	单位[17]	36.00	35.04	2.74	35.8	0.56	
18	单位[18]	38.00	36.56	3.94	37.1	2.43	
19	单位[19]	35.00	34.24	2.22	34.8	0.57	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
20	单位[20]	38.00	36.54	4.00	37.1	2.43	
21	单位[21]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
22	单位[22]	38.00	36.20	4.97	37.5	1.33	
23	单位[23]	36.00	34.78	3.51	36.0	0.00	
24	单位[24]	39.00	35.30	10.48	36.0	8.33	
25	单位[25]	37.00	35.30	4.82	37.0	0.00	
26	单位[26]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
27	单位[27]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
28	单位[28]	37.00	35.00	5.71	37.0	0.00	
29	单位[29]	38.00	37.20	2.15	37.4	1.60	
30	单位[30]	36.00	33.94	6.07	35.1	2.56	
31	单位[31]	37.00	35.38	4.58	37.0	0.00	
32	单位[32]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
33	单位[33]	38.00	35.54	6.92	36.3	4.68	
34	单位[34]	37.00	33.92	9.08	37.0	0.00	
35	单位[35]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
36	单位[36]	38.00	34.96	8.70	36.8	3.26	
37	单位[37]	38.00	34.82	9.13	36.3	4.68	
38	单位[38]	37.00	35.16	5.23	36.4	1.65	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
39	单位[39]	38.00	34.70	9.51	37.6	1.06	
40	单位[40]	37.00	34.50	7.25	36.2	2.21	
41	单位[41]	37.00	34.67	6.71	36.0	2.78	
42	单位[42]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
43	单位[43]	37.00	33.86	9.27	35.6	3.93	
44	单位[44]	38.00	35.88	5.91	37.2	2.15	
45	单位[45]	37.00	34.08	8.57	36.9	0.27	
46	单位[46]	37.00	34.12	8.44	36.5	1.37	
47	单位[47]	37.00	34.40	7.56	36.4	1.65	
48	单位[48]	38.00	34.80	9.20	36.1	5.26	
49	单位[49]	39.00	35.12	11.05	37.0	5.41	
50	单位[50]	37.00	34.50	7.25	36.3	1.93	
51	单位[51]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
52	单位[52]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
53	单位[53]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
54	单位[54]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
55	单位[55]	38.00	36.80	3.26	37.8	0.53	
56	单位[56]	38.00	36.38	4.45	37.0	2.70	
57	单位[57]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
58	单位[58]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
59	单位[59]	38.00	34.84	9.07	36.9	2.98	
60	单位[60]	38.00	36.84	3.15	38.0	0.00	
61	单位[61]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
62	单位[62]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
63	单位[63]	38.00	34.92	8.82	37.6	1.06	
64	单位[64]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
65	单位[65]	38.00	36.94	2.87	36.9	2.98	
66	单位[66]	38.00	35.66	6.56	37.2	2.15	
67	单位[67]	38.00	35.34	7.53	37.6	1.06	
68	单位[68]	38.00	35.94	5.73	38.0	0.00	
69	单位[69]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
70	单位[70]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
71	单位[71]	39.00	37.34	4.45	38.5	1.30	
72	单位[72]	37.00	35.34	4.70	37.4	-1.07	
73	单位[73]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
74	单位[74]	37.00	35.93	2.98	37.4	-1.07	
75	单位[75]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
76	单位[76]	38.00	34.60	9.83	37.7	0.80	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
77	单位[77]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
78	单位[78]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
79	单位[79]	39.00	35.40	10.17	37.6	3.72	
80	单位[80]	38.00	35.02	8.51	37.8	0.53	
81	单位[81]	37.00	34.54	7.12	36.2	2.21	
82	单位[82]	38.00	34.14	11.31	37.0	2.70	
83	单位[83]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
84	单位[84]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
85	单位[85]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
86	单位[86]	38.00	35.40	7.34	36.9	2.98	
87	单位[87]	37.00	35.58	3.99	36.8	0.54	
88	单位[88]	39.00	36.08	8.09	36.4	7.14	
89	单位[89]	38.00	37.02	2.65	37.3	1.88	
90	单位[90]	39.00	35.82	8.88	36.9	5.69	
91	单位[91]	38.00	35.76	6.26	36.7	3.54	
92	单位[92]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
93	单位[93]	38.00	34.78	9.26	36.2	4.97	
94	单位[94]	37.00	34.34	7.75	37.0	0.00	
95	单位[95]	37.00	34.80	6.32	35.3	4.82	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
96	单位[96]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
97	单位[97]	38.00	36.80	3.26	37.6	1.06	
98	单位[98]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
99	单位[99]	38.00	34.96	8.70	37.2	2.15	
100	单位[100]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
101	单位[101]	39.00	35.90	8.64	35.5	9.86	
102	单位[102]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
103	单位[103]	37.00	34.56	7.06	35.2	5.11	
104	单位[104]	35.00	34.78	0.63	35.8	-2.23	
105	单位[105]	37.00	34.40	7.56	36.1	2.49	
106	单位[106]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
107	单位[107]	38.00	34.98	8.63	36.3	4.68	
108	单位[108]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
109	单位[109]	38.00	35.22	7.89	37.8	0.53	
110	单位[110]	38.00	36.10	5.26	37.8	0.53	
111	单位[111]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
112	单位[112]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
113	单位[113]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
114	单位[114]	37.00	35.42	4.46	36.4	1.65	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
115	单位[115]	38.00	36.04	5.44	37.1	2.43	
116	单位[116]	38.00	36.24	4.86	37.7	0.80	
117	单位[117]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
118	单位[118]	38.00	36.30	4.68	36.6	3.83	
119	单位[119]	37.00	36.56	1.20	36.7	0.82	
120	单位[120]	38.00	35.74	6.32	36.8	3.26	
121	单位[121]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
122	单位[122]	38.00	34.80	9.20	36.6	3.83	
123	单位[123]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
124	单位[124]	35.00	35.18	-0.51	36.0	-2.78	
125	单位[125]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
126	单位[126]	35.00	34.64	1.04	35.6	-1.69	
127	单位[127]	36.00	35.16	2.39	36.1	-0.28	
128	单位[128]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
129	单位[129]	38.00	36.74	3.43	37.0	2.70	
130	单位[130]	38.00	35.62	6.68	36.8	3.26	
131	单位[131]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
132	单位[132]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
133	单位[133]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001004

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工二标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
134	单位[134]	37.00	34.66	6.75	36.4	1.65	

评委签名：