

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
1	单位[1]	30.40	36.30	-16.25	37.1	-18.06	
2	单位[2]	31.40	36.64	-14.30	39.0	-19.49	
3	单位[3]	26.50	35.18	-24.67	39.0	-32.05	施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足，仅基本符合规范。施工技术措施未能有效保障工程质量。
4	单位[4]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
5	单位[5]	33.70	37.00	-8.92	38.0	-11.32	
6	单位[6]	24.00	34.84	-31.11	38.0	-36.84	施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数,不能充分保障工程质量、工期;施工方法内容不够完善,技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
7	单位[7]	24.80	35.18	-29.51	38.5	-35.58	施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数,不能充分保障工程质量、工期;施工方法内容不够完善,技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
8	单位[8]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
9	单位[9]	27.70	36.24	-23.57	39.5	-29.87	
10	单位[10]	27.80	36.18	-23.16	39.5	-29.62	
11	单位[11]	31.30	36.46	-14.15	39.8	-21.36	
12	单位[12]	33.76	37.03	-8.84	39.0	-13.44	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
13	单位[13]	25.60	34.86	-26.56	38.5	-33.51	施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数,不能充分保障工程质量、工期;施工方法内容不够完善,技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
14	单位[14]	28.90	35.40	-18.36	38.8	-25.52	
15	单位[15]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
16	单位[16]	28.65	35.59	-19.50	38.0	-24.61	
17	单位[17]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
18	单位[18]	29.70	35.90	-17.27	39.4	-24.62	
19	单位[19]	26.90	35.98	-25.24	39.0	-31.03	施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数,不能充分保障工程质量、工期;施工方法内容不够完善,技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
20	单位[20]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
21	单位[21]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
22	单位[22]	26.60	34.82	-23.61	39.0	-31.79	施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数,不能充分保障工程质量、工期;施工方法内容不够完善,技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
23	单位[23]	25.20	34.30	-26.53	37.0	-31.89	施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数,不能充分保障工程质量、工期;施工方法内容不够完善,技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
24	单位[24]	26.20	35.40	-25.99	39.7	-34.01	施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数,不能充分保障工程质量、工期;施工方法内容不够完善,技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
25	单位[25]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
26	单位[26]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
27	单位[27]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
28	单位[28]	28.20	36.02	-21.71	39.9	-29.32	
29	单位[29]	26.20	34.94	-25.01	39.0	-32.82	施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数,不能充分保障工程质量、工期;施工方法内容不够完善,技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
30	单位[30]	26.80	34.98	-23.38	39.0	-31.28	施工方案不全面,施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数,不能充分保障工程质量、工期;施工方法内容不够完善,技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
31	单位[31]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
32	单位[32]	25.90	35.00	-26.00	38.9	-33.42	施工方案不全面,施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数,不能充分保障工程质量、工期;施工方法内容不够完善,技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
33	单位[33]	24.90	34.44	-27.70	39.0	-36.15	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
34	单位[34]	25.90	35.30	-26.63	39.9	-35.09	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
35	单位[35]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
36	单位[36]	25.40	34.60	-26.59	39.0	-34.87	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
37	单位[37]	26.00	35.38	-26.51	39.3	-33.84	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
38	单位[38]	25.10	34.80	-27.87	38.0	-33.95	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
39	单位[39]	25.60	34.74	-26.31	39.0	-34.36	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
40	单位[40]	25.60	34.92	-26.69	39.0	-34.36	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
41	单位[41]	28.50	35.28	-19.22	39.0	-26.92	
42	单位[42]	25.90	34.62	-25.19	38.0	-31.84	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
43	单位[43]	25.60	34.88	-26.61	38.0	-32.63	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
44	单位[44]	27.30	35.94	-24.04	39.0	-30.00	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
45	单位[45]	25.90	35.46	-26.96	39.2	-33.93	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
46	单位[46]	28.00	36.04	-22.31	39.3	-28.75	
47	单位[47]	25.40	35.46	-28.37	39.3	-35.37	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
48	单位[48]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
49	单位[49]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
50	单位[50]	25.40	34.96	-27.35	38.8	-34.54	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
51	单位[51]	25.90	35.22	-26.46	39.2	-33.93	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
52	单位[52]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率 (%)	次高分	次高分偏离率 (%)	打分理由
53	单位[53]	26.50	34.62	-23.45	38.0	-30.26	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
54	单位[54]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
55	单位[55]	25.70	34.92	-26.40	39.0	-34.10	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
56	单位[56]	27.50	35.02	-21.47	37.0	-25.68	
57	单位[57]	26.00	35.20	-26.14	39.0	-33.33	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
58	单位[58]	26.10	35.36	-26.19	38.7	-32.56	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
59	单位[59]	29.40	36.18	-18.74	38.9	-24.42	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
60	单位[60]	25.30	34.94	-27.59	38.8	-34.79	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
61	单位[61]	27.80	35.50	-21.69	39.0	-28.72	
62	单位[62]	26.30	35.28	-25.45	38.9	-32.39	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
63	单位[63]	29.70	35.86	-17.18	39.0	-23.85	
64	单位[64]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
65	单位[65]	24.30	34.32	-29.20	39.0	-37.69	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
66	单位[66]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
67	单位[67]	25.50	34.50	-26.09	38.0	-32.89	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
68	单位[68]	0.00	0.84	-100.00	0.0	0.00	由于有老师应该打0分的，错打成4.2分，导致出现偏离；
69	单位[69]	27.70	35.52	-22.02	39.0	-28.97	
70	单位[70]	26.30	34.82	-24.47	38.0	-30.79	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
71	单位[71]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
72	单位[72]	26.10	35.40	-26.27	39.0	-33.08	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
73	单位[73]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
74	单位[74]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
75	单位[75]	26.20	35.00	-25.14	38.0	-31.05	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率 (%)	次高分	次高分偏离率 (%)	打分理由
76	单位[76]	25.90	34.76	-25.49	38.0	-31.84	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
77	单位[77]	26.00	35.04	-25.80	37.1	-29.92	
78	单位[78]	25.20	34.96	-27.92	37.0	-31.89	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
79	单位[79]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
80	单位[80]	25.60	35.14	-27.15	38.9	-34.19	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
81	单位[81]	26.00	35.78	-27.33	39.3	-33.84	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率 (%)	次高分	次高分偏离率 (%)	打分理由
82	单位[82]	25.50	35.06	-27.27	39.0	-34.62	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
83	单位[83]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
84	单位[84]	25.90	34.56	-25.06	38.9	-33.42	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
85	单位[85]	26.30	35.22	-25.33	39.0	-32.56	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
86	单位[86]	30.00	36.04	-16.76	39.0	-23.08	
87	单位[87]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
88	单位[88]	25.90	35.44	-26.92	39.2	-33.93	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率 (%)	次高分	次高分偏离率 (%)	打分理由
89	单位[89]	25.50	34.60	-26.30	38.0	-32.89	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
90	单位[90]	26.80	35.44	-24.38	36.4	-26.37	
91	单位[91]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
92	单位[92]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
93	单位[93]	26.10	35.28	-26.02	38.0	-31.32	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
94	单位[94]	25.30	34.66	-27.01	38.9	-34.96	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
95	单位[95]	26.30	34.86	-24.56	38.0	-30.79	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
96	单位[96]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
97	单位[97]	26.00	34.98	-25.67	38.0	-31.58	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
98	单位[98]	25.70	27.20	-5.51	37.0	-30.54	有老师在打分操作中，打分出现了偏离。
99	单位[99]	27.10	35.86	-24.43	39.1	-30.69	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
100	单位[100]	27.30	35.48	-23.06	39.0	-30.00	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
101	单位[101]	26.30	34.96	-24.77	38.0	-30.79	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量,技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
102	单位[102]	27.10	33.78	-19.78	36.4	-25.55	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
103	单位[103]	25.50	34.62	-26.34	38.0	-32.89	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
104	单位[104]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
105	单位[105]	26.40	35.14	-24.87	38.0	-30.53	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
106	单位[106]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
107	单位[107]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
108	单位[108]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
109	单位[109]	26.30	35.78	-26.50	39.5	-33.42	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
110	单位[110]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
111	单位[111]	25.77	35.21	-26.82	39.0	-33.92	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
112	单位[112]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
113	单位[113]	26.33	35.17	-25.13	38.5	-31.61	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
114	单位[114]	26.60	35.06	-24.13	38.0	-30.00	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
115	单位[115]	27.60	35.44	-22.12	38.0	-27.37	
116	单位[116]	26.80	35.22	-23.91	38.9	-31.11	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
117	单位[117]	26.60	35.56	-25.20	39.2	-32.14	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
118	单位[118]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
119	单位[119]	25.80	34.98	-26.24	39.0	-33.85	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
120	单位[120]	26.10	34.98	-25.39	38.0	-31.32	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
121	单位[121]	26.70	35.28	-24.32	38.0	-29.74	
122	单位[122]	25.40	35.16	-27.76	38.7	-34.37	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
123	单位[123]	27.40	35.22	-22.20	39.0	-29.74	
124	单位[124]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

序号	单位名称	打分情况	平均分	平均分偏离率(%)	次高分	次高分偏离率(%)	打分理由
125	单位[125]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
126	单位[126]	25.50	35.18	-27.52	39.0	-34.62	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
127	单位[127]	30.70	36.66	-16.26	39.4	-22.08	
128	单位[128]	26.40	35.60	-25.84	39.0	-32.31	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。
129	单位[129]	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
130	单位[130]	25.80	34.40	-25.00	38.0	-32.11	施工方案不全面，施工方案技术措施对工程质量、技术措施技术参数，不能充分保障工程质量、工期；施工方法内容不够完善，技术措施对工程质量、工期和施工安全的保障效果存在不足。

评委签名：