

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见               |   |                         |   |
|----|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|---|
|    |                               | 黑龙江龙缘水利<br>建设工程有限责<br>任公司 | 内蒙古天禹水利<br>水电有限责任公<br>司   | 湖北丰弘聚水利<br>水电工程有限公<br>司 | 赤峰泽宇水利工<br>程有限公司  |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 5.80                      | 0.00 (投标文件最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28)) | 6.40                    | 0.00 (投标文件最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28)) |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.30                      | 0.00  | 4.80                    | 0.00  |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 4.20                      | 0.00  | 3.80                    | 0.00  |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.80                      | 0.00  | 4.10                    | 0.00  |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.80                      | 0.00  | 3.90                    | 0.00  |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.90                      | 0.00  | 3.80                    | 0.00  |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见  |  |  |              |
|----|-------------------------------|--------------|--|--|--------------|
|    |                               | 北方一建建设集团有限公司 | 安徽益洋水利建设工程有限公司   | 吉林省奥泓水利工程有限公司  | 山东祥缘建设工程有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 7.10         | 0.00 (标书标题不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组 标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。) | 0.00 (标书标题不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组 标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。) | 6.40         |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.20         | 0.00   | 0.00   | 4.00         |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 3.80         | 0.00   | 0.00   | 4.00         |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.80         | 0.00   | 0.00   | 3.90         |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.60         | 0.00   | 0.00   | 3.80         |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.70         | 0.00   | 0.00   | 4.00         |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见  |   |   |                |
|----|-------------------------------|--------------|---|---|----------------|
|    |                               | 山东郓城诚源工程有限公司 | 辽宁屿霖建设工程有限公司  | 辽宁润泽建设工程有限公司  | 内蒙古嘉立铭水利工程有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.30         | 0.00 (投标文件最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28)) | 0.00 (标书标题不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。) | 6.20           |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.10         | 0.00  | 0.00  | 3.90           |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 4.30         | 0.00  | 0.00  | 3.80           |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.90         | 0.00  | 0.00  | 3.80           |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.90         | 0.00  | 0.00  | 3.90           |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 4.00         | 0.00  | 0.00  | 4.10           |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见   |               |               |            |
|----|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|    |                               | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 合肥江河建筑有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.60          | 6.30          | 6.70          | 6.70       |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.70          | 4.10          | 3.80          | 4.00       |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 4.85          | 4.20          | 4.00          | 4.00       |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 4.30          | 3.90          | 4.00          | 3.90       |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 4.60          | 3.80          | 3.80          | 5.10       |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.60          | 4.00          | 4.00          | 4.00       |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见             |   |                |   |
|----|-------------------------------|-------------------------|---|----------------|---|
|    |                               | 内蒙古拓淼水利<br>水电工程有限公<br>司 | 内蒙古久信水利<br>水电有限责任公<br>司   | 中科信德建设有<br>限公司 | 襄阳市水利水电<br>工程团有限责任<br>公司  |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.10                    | 0.00 (投标文件最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28)) | 7.10           | 0.00 (标书标题不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。) |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.20                    | 0.00  | 4.20           | 0.00  |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 4.10                    | 0.00  | 4.10           | 0.00  |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.80                    | 0.00  | 3.90           | 0.00  |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.80                    | 0.00  | 3.60           | 0.00  |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 4.00                    | 0.00  | 3.70           | 0.00  |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见    |  |                    |                  |
|----|-------------------------------|----------------|--|--------------------|------------------|
|    |                               | 盛豪建设集团有<br>限公司 | 河南省春晓建设<br>工程有限公司  | 山东郓城天元建<br>筑工程有限公司 | 四川邛水建设集<br>团有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.70           | 0.00 (标书标题不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标”评审 施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组 标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时 要做到词义完整，排列对称，间距恰当。) | 5.30               | 6.50             |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.60           | 0.00   | 3.60               | 4.00             |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 4.80           | 0.00   | 3.60               | 3.90             |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 4.60           | 0.00   | 4.70               | 3.80             |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 4.60           | 0.00   | 4.80               | 3.40             |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.60           | 0.00   | 3.60               | 4.00             |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见 |              |               |               |
|----|-------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|    |                               | 枣庄市水利开发有限公司 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.10        | 8.00         | 6.60          | 6.10          |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 3.80        | 5.00         | 4.00          | 4.10          |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 3.80        | 3.60         | 4.10          | 3.80          |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.90        | 3.70         | 3.90          | 3.70          |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.70        | 3.60         | 3.80          | 3.80          |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.80        | 3.80         | 4.00          | 3.90          |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见    |                |                 |               |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
|    |                               | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.30           | 6.40           | 7.00            | 6.30          |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 3.90           | 4.00           | 4.00            | 4.00          |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 4.20           | 4.00           | 4.00            | 4.00          |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.70           | 3.70           | 3.60            | 3.60          |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.60           | 3.80           | 3.70            | 3.50          |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.70           | 4.00           | 3.90            | 3.80          |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见       |                  |                  |                  |
|----|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                               | 内蒙古程茂建筑<br>安装有限公司 | 四川锦信建筑工<br>程有限公司 | 陕西华德建设工<br>程有限公司 | 山东半岛水务发<br>展有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.30              | 7.00             | 6.10             | 6.10             |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 3.90              | 4.10             | 3.90             | 3.90             |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 3.80              | 4.20             | 3.80             | 3.90             |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.90              | 3.90             | 3.70             | 3.80             |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.90              | 3.90             | 4.10             | 3.90             |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 4.10              | 4.00             | 3.70             | 3.90             |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见   |              |              |            |
|----|-------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
|    |                               | 中国水利水电第六工程局有限公司   | 河南城洲建设工程有限公司 | 山西华恒宏图建设有限公司 | 中商建投建设有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 0.00（正文结构层次序数分级不符合第二章 投标人须知10.3“暗标”评审 施工组织设计评审方式，2.正文结构层次序数分级应当为：第一层“一”，第二层“（一）”，第三层“1”，第四层“（1）”。3.标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。正文用3号仿宋体字，正文中如有小标题可用3号黑体字。每页排到22行，每行28个字。） | 6.20         | 6.70         | 6.40       |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 0.00  | 4.80         | 4.80         | 4.00       |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 0.00  | 4.70         | 4.80         | 4.10       |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 0.00  | 4.20         | 5.10         | 3.80       |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 0.00  | 3.20         | 6.00         | 3.90       |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                   | 投标单位名称及评审意见     |              |              |            |
|----|------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
|    |                        | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 河南城洲建设工程有限公司 | 山西华恒宏图建设有限公司 | 中商建投建设有限公司 |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求 | 0.00            | 3.40         | 4.00         | 4.10       |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见   |  |  |               |
|----|-------------------------------|---|--|--|---------------|
|    |                               | 吉林省万润水电建筑工程有限公司   | 河南省金盾建设工程有限公司  | 河南金鹰建设集团有限公司   | 黑龙江雷胜建设工程有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 0.00 (标书标题不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。) | 0.00 (投标文件最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28) ) | 0.00 (投标文件最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28) ) | 6.40          |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 4.10          |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 4.20          |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 3.90          |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 3.20          |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 3.60          |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见   |              |               |            |
|----|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|    |                               | 辽宁万泽澎建设工程有限公司 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | 中普建设集团有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 7.30          | 6.70         | 6.20          | 6.20       |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 5.00          | 4.40         | 3.90          | 4.00       |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 5.40          | 3.90         | 3.80          | 4.00       |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 4.10          | 3.80         | 3.60          | 3.70       |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 5.10          | 4.50         | 3.80          | 3.80       |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.80          | 4.00         | 4.00          | 4.00       |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见  |  |              |               |
|----|-------------------------------|--|--|--------------|---------------|
|    |                               | 新胜佳汇建设有限公司   | 内蒙古亿德水务有限责任公司  | 河南文水水电工程有限公司 | 内蒙古祥鑫水利工程有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 0.00 (标书标题.不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标”评审 施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组 标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。) | 0.00 (标书标题.不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标”评审 施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组 标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。) | 6.80         | 6.70          |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 0.00   | 0.00   | 5.20         | 4.00          |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 0.00   | 0.00   | 4.90         | 3.60          |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 0.00   | 0.00   | 3.90         | 3.70          |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 0.00   | 0.00   | 3.90         | 3.50          |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 0.00   | 0.00   | 3.80         | 4.00          |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见  |              |              |               |
|----|-------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
|    |                               | 湖南泰华建设工程有限公司   | 江西祥润水利建设有限公司 | 四川鼎泰联云实业有限公司 | 内蒙古寅泰建设工程有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 0.00 (标书标题不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组 标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。) | 6.10         | 7.20         | 6.30          |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 0.00   | 4.30         | 4.10         | 4.10          |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 0.00   | 4.20         | 4.20         | 4.10          |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 0.00   | 3.90         | 3.90         | 3.80          |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 0.00   | 3.70         | 4.20         | 3.70          |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 0.00   | 3.70         | 3.90         | 3.90          |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见   |               |                   |              |
|----|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|
|    |                               | 内蒙古泽宇建设工程有限公司 | 内蒙古仁鼎建筑工程有限公司 | 内蒙古通大水利水电工程有限责任公司 | 山东富泰建设工程有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.10          | 6.50          | 7.00              | 5.40         |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.00          | 4.10          | 5.10              | 3.90         |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 4.00          | 4.20          | 5.10              | 3.80         |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 4.60          | 3.90          | 4.00              | 4.20         |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.40          | 3.84          | 4.50              | 4.20         |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.90          | 3.79          | 4.00              | 3.30         |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见   |   |  |                    |
|----|-------------------------------|---------------|---|--|--------------------|
|    |                               | 内蒙古源腾建设工程有限公司 | 武汉德远恒通建设工程有限公司  | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司  | 杭锦后旗华禹水利水电工程有限责任公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.60          | 0.00 (标书标题不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标” 评审 施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组 标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时 要做到词义完整，排列对称，间距恰当。) | 0.00 (投标文件最后一页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标” 评审 施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28) ) | 7.70               |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.10          | 0.00  | 0.00   | 4.80               |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 3.70          | 0.00  | 0.00   | 4.80               |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.70          | 0.00  | 0.00   | 4.70               |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.80          | 0.00  | 0.00   | 5.50               |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.87          | 0.00  | 0.00   | 3.80               |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见   |                 |              |
|----|------|---------------|-----------------|--------------|
|    |      | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 | 河南水润建设工程有限公司 |

|   |                               |  |      |      |  |
|---|-------------------------------|--|------|------|--|
| 1 | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | <p>0.00 (投标文件496, 498页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标”评审施工组织设计评审方式, 投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制, 3。每页排到22行, 每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28) 正文结构层次序数分级不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标”评审施工组织设计评审方式, 2. 正文结构层次序数分级应当为: 第一层“一”, 第二层“(一)”, 第三层“1”, 第四层“(1)”。3. 标书标题用2号宋体字, 可分一行或多行居中排布, 回行时做到词义完整, 排列对称, 间距恰当。正文用3号仿宋体字, 正文中如有小标题可用3号黑体字。每页排到)</p> | 7.20 | 7.60 | <p>0.00 (标书标题.不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标”评审施工组织设计评审方式, 投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组 标书标题用2号宋体字, 可分一行或多行居中排布, 回行时做到词义完整, 排列对称, 间距恰当。)</p> |
|---|-------------------------------|--|------|------|--|

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                   | 投标单位名称及评审意见   |                 |              |                 |
|----|------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
|    |                        | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 | 河南水润建设工程有限公司 | 内蒙古天勤建筑工程有限责任公司 |
| 2  | 质量管理体系与措施              | 0.00          | 4.10            | 6.70         | 0.00            |
| 3  | 安全管理体系与措施              | 0.00          | 4.60            | 4.70         | 0.00            |
| 4  | 环境保护管理体系与措施            | 0.00          | 4.10            | 4.80         | 0.00            |
| 5  | 工程进度计划与措施              | 0.00          | 4.10            | 5.86         | 0.00            |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求 | 0.00          | 3.90            | 4.10         | 0.00            |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见    |              |            |               |
|----|-------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
|    |                               | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 河南武天建设工程有限公司 | 衡宇建设集团有限公司 | 内蒙古河畅建设工程有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.10           | 6.40         | 6.70       | 5.80          |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.40           | 3.90         | 4.30       | 3.80          |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 4.60           | 3.80         | 4.20       | 4.10          |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.80           | 3.60         | 3.90       | 3.90          |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.90           | 3.80         | 4.20       | 3.60          |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.80           | 4.00         | 4.00       | 3.70          |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见     |                  |                  |                 |
|----|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
|    |                               | 兰陵县水利建筑<br>安装公司 | 新疆迅安农发投<br>资有限公司 | 安徽华睿水利建<br>设有限公司 | 内蒙古瑞源建设<br>有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.70            | 7.80             | 7.50             | 7.10            |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.20            | 5.80             | 4.10             | 5.10            |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 4.20            | 4.90             | 4.20             | 3.80            |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.70            | 5.10             | 4.00             | 4.10            |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.70            | 6.30             | 4.00             | 3.80            |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.80            | 3.80             | 4.00             | 3.70            |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见   |                  |                |   |
|----|-------------------------------|---|------------------|----------------|---|
|    |                               | 山西昕源建设工程有限公司  | 湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | 内蒙古源生水利水电工程有限公司   |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 0.00 (投标文件最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28)) | 6.40             | 7.40           | 0.00 (投标文件最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28)) |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 0.00  | 4.10             | 3.90           | 0.00  |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 0.00  | 4.30             | 4.20           | 0.00  |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 0.00  | 3.80             | 3.90           | 0.00  |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 0.00  | 4.30             | 3.10           | 0.00  |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 0.00  | 4.00             | 3.40           | 0.00  |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见  |   |                |  |
|----|-------------------------------|--|---|----------------|--|
|    |                               | 河南千马建筑工程有限公司   | 沈阳中联建设工程有限公司  | 新疆益海恒通建筑工程有限公司 | 内蒙古瑞森工程建设有限公司  |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 0.00 (标题加了“-”，不符合招标文件第二章投标人须知10.3“暗标”评审，六、施工组织设计(技术暗标部分(一)、施工组织设计(技术暗标部分)编制5.任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹，不允许有任何彩页及彩色文字，否则按废标处理。) | 0.00 (投标文件331页，最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28) ) | 6.40           | 0.00 (投标文件383, 421页，最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28) ) |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 0.00   | 0.00  | 4.10           | 0.00   |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 0.00   | 0.00  | 4.20           | 0.00   |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 0.00   | 0.00  | 3.90           | 0.00   |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 0.00   | 0.00  | 4.20           | 0.00   |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 0.00   | 0.00  | 3.80           | 0.00   |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见  |              |                |               |
|----|-------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|
|    |                               | 内蒙古江泽建设工程有限公司  | 青州水建工程建设有限公司 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 天长市盛林水电建设有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 0.00 (标书标题不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组 标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。) | 6.60         | 7.00           | 6.60          |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 0.00   | 3.80         | 4.20           | 4.00          |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 0.00   | 4.20         | 4.10           | 4.00          |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 0.00   | 3.80         | 3.90           | 3.90          |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 0.00   | 4.10         | 3.90           | 3.80          |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 0.00   | 3.70         | 4.00           | 4.00          |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见  |                 |              |   |
|----|-------------------------------|--|-----------------|--------------|---|
|    |                               | 内蒙古宸卿建设工程有限公司  | 吉林省成诚水利水电工程有限公司 | 安徽君嘉建设工程有限公司 | 黑龙江合发建筑工程有限公司   |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 0.00 (投标文件441, 494页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3.每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28) ) | 6.30            | 6.20         | 0.00 (标书标题不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标” 评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组 标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。) |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 0.00   | 3.80            | 3.80         | 0.00  |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 0.00   | 4.20            | 3.80         | 0.00  |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 0.00   | 3.90            | 3.90         | 0.00  |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 0.00   | 3.80            | 4.30         | 0.00  |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 0.00   | 3.80            | 4.00         | 0.00  |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见  |              |                      |               |
|----|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|
|    |                               | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 山西建投矿建集团有限公司 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 陕西省渭河工程集团有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 7.30         | 6.10         | 6.10                 | 5.20          |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.10         | 4.10         | 3.90                 | 3.80          |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 4.50         | 3.70         | 4.10                 | 3.80          |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.60         | 4.10         | 3.80                 | 3.70          |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 5.10         | 3.80         | 3.90                 | 3.80          |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.60         | 3.70         | 3.80                 | 4.00          |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见    |          |               |   |
|----|-------------------------------|----------------|----------|---------------|---|
|    |                               | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 天蓝建设有限公司 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 兴辉建工集团有限公司  |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.20           | 5.90     | 6.10          | 0.00（标书标题不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标”评审 施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组 标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时 要做到词义完整，排列对称，间距恰当。） |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.80           | 4.20     | 3.80          | 0.00  |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 5.20           | 4.10     | 3.90          | 0.00  |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 4.20           | 3.90     | 4.10          | 0.00  |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 5.80           | 3.80     | 3.90          | 0.00  |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.50           | 3.70     | 3.80          | 0.00  |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见  |   |            |               |
|----|-------------------------------|--------------|---|------------|---------------|
|    |                               | 中博皓月建设工程有限公司 | 湖南楚禹建设工程有限公司  | 济南城建集团有限公司 | 内蒙古奕林建设工程有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.40         | 0.00 (投标文件最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28)) | 6.10       | 6.10          |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.20         | 0.00  | 3.90       | 4.20          |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 4.20         | 0.00  | 3.90       | 4.50          |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.70         | 0.00  | 3.80       | 3.90          |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.70         | 0.00  | 3.80       | 4.10          |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.80         | 0.00  | 3.90       | 4.00          |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见 |              |   |              |
|----|-------------------------------|-------------|--------------|---|--------------|
|    |                               | 山和工程集团有限公司  | 山东富诚工程施工有限公司 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司   | 安徽宏志建设集团有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.70        | 6.20         | 0.00 (投标文件459页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28)) | 6.30         |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 3.80        | 4.10         | 0.00  | 4.00         |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 3.80        | 3.90         | 0.00  | 4.00         |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.70        | 3.90         | 0.00  | 3.90         |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.90        | 3.90         | 0.00  | 3.90         |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 4.00        | 4.10         | 0.00  | 4.00         |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见   |  |                    |                            |
|----|-------------------------------|---|--|--------------------|----------------------------|
|    |                               | 坤鑫建设集团有<br>限公司  | 辽宁恒旺建设工<br>程有限公司   | 安徽海鸿水利水<br>电工程有限公司 | 阜阳市颍州区水<br>利建筑安装有限<br>责任公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 0.00 (投标文件第一页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标” 评审 施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28) ) | 0.00 (最后一页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标” 评审 施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28) ) | 6.40               | 6.30                       |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 0.00  | 0.00   | 4.10               | 3.90                       |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 0.00  | 0.00   | 4.20               | 4.20                       |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 0.00  | 0.00   | 3.90               | 4.10                       |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 0.00  | 0.00   | 3.80               | 3.90                       |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 0.00  | 0.00   | 4.00               | 3.70                       |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见      |              |               |                 |
|----|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
|    |                               | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 河南省邦鹏建筑工程有限公司 | 福建省红日水利水电工程有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 7.10             | 6.60         | 6.10          | 6.10            |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.30             | 3.90         | 3.80          | 4.20            |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 4.50             | 3.90         | 4.30          | 4.30            |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.80             | 3.70         | 3.80          | 3.80            |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.90             | 3.80         | 4.10          | 4.50            |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.80             | 4.00         | 3.80          | 3.80            |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见       |   |              |               |
|----|-------------------------------|-------------------|---|--------------|---------------|
|    |                               | 内蒙古汇通水利水电工程建设有限公司 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司   | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 四川豪之宏建设工程有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 5.80              | 0.00 (投标文件页不符合第二章 投标人须知10.3 “暗标” 评审 施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28) ) | 6.30         | 5.20          |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 3.80              | 0.00  | 4.10         | 4.40          |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 4.20              | 0.00  | 4.00         | 3.20          |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.90              | 0.00  | 3.90         | 3.70          |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.80              | 0.00  | 4.50         | 3.60          |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.70              | 0.00  | 4.00         | 3.90          |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见  |   |              |  |
|----|-------------------------------|--------------|---|--------------|--|
|    |                               | 山东昊宸建设工程有限公司 | 中铁二十三局集团有限公司  | 山东一滕建设集团有限公司 | 湖北鄂丰水电工程有限公司   |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 6.40         | 0.00（最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字(部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28) ) | 6.40         | 0.00（标书标题不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。） |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 4.00         | 0.00  | 4.00         | 0.00   |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 3.90         | 0.00  | 4.00         | 0.00   |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 3.90         | 0.00  | 3.80         | 0.00   |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 3.60         | 0.00  | 3.80         | 0.00   |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求        | 3.70         | 0.00  | 4.00         | 0.00   |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                          | 投标单位名称及评审意见  |                 |              |            |              |              |
|----|-------------------------------|--|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|    |                               | 定远县五洋水利建筑工程有限公司  | 内蒙古欣茂节水科技发展有限公司 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 广东祥实建设有限公司 | 湖北浩朗建设工程有限公司 | 辽宁高崇建设工程有限公司 |
| 1  | 施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全有保障 | 0.00（投标文件最后一页不符合第二章投标人须知10.3“暗标”评审施工组织设计评审方式，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”、施工组织设计(技术暗标部分)编制，3。每页排到22行，每行28个字（部分行因标点符号、字母、数字导致字数不符合28）） | 7.40            | 6.50         | 7.80       | 7.30         | 6.80         |
| 2  | 质量管理体系与措施                     | 0.00   | 5.10            | 4.00         | 4.70       | 4.80         | 4.10         |
| 3  | 安全管理体系与措施                     | 0.00   | 4.80            | 4.00         | 4.80       | 4.80         | 3.90         |
| 4  | 环境保护管理体系与措施                   | 0.00   | 3.90            | 3.90         | 4.10       | 3.90         | 3.80         |
| 5  | 工程进度计划与措施                     | 0.00   | 4.20            | 3.90         | 4.60       | 5.80         | 5.40         |

# \*\*\*技术部分评委个人打分表

标段编号：K1522002026032301001003

标段名称：2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段至施工二标段2026年科右前旗高标准农田建设项目施工一标段

| 序号 | 评审因素                   | 投标单位名称及评审意见     |                 |              |            |              |              |
|----|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|    |                        | 定远县五洋水利建筑工程有限公司 | 内蒙古欣茂节水科技发展有限公司 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 广东祥实建设有限公司 | 湖北浩朗建设工程有限公司 | 辽宁高崇建设工程有限公司 |
| 6  | 主要工程设备、人员投入数量、种类满足施工要求 | 0.00            | 4.00            | 4.00         | 4.00       | 3.80         | 3.80         |

评委签名：